


广南公司 2024-2025 年日常养护工程

工程量清单说明

1、工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范及图

纸等文件结合起来查阅与理解。

2、本次合同为综合单价合同，合同单价小数点保留两位，

承包人应无条件接受。

3、工程量清单中所有标价的单价和总额价，已包括了为实

施和完成合同工程所需的劳务、车辆通行费、材料、机械、质检

（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，

以及报废、损害、更换材料的运输入库和合同所有责任、义务和

一般风险。

4.100 章清单说明

103-承包人驻地建设费：指合同签订期间每个项目公司发生

的场地建设费、管理费、房屋租赁、办公用品等费用。计量按我

司辖区内实际签订项目公司计。

104-交通组织措施费：指施工单位在养护作业时按规定设置

交通标志、标牌，该费用为标牌折旧及折损费用；标志标牌配置

套数需满足养护要求。计量按我司管辖路段实际测算金额计。

5.200 章清单说明

204-排水工程：指边沟、排水沟、截水沟、急流槽、地下管

槽等排水设施要保证技术性能良好，满足排水需要，且无淤塞、

无积水、无杂草杂物、排水管道、进出口维护完好，保证路肩路



面无积水。

205-防护工程：挡土墙及抗滑桩等防护工程应保持完好无损

坏，无坑洞、塌陷、松散、砂浆剥落、变形等现象，产生掏空、

滑塌等现象时必须在规定期限内完成修补工作，对于坑洞、勾缝

砂浆剥落等病害每年全线集中修复一次。

6.300 章清单说明

302-3 路面修补：指辖区内沥青路面坑洞、坑槽等修补。计

量按现场收方以清单报价单位计。

7.400 章清单说明

406-支座维护：指辖区内桥梁支座维修；计量按现场收方以

清单报价单位计。

409-桥台锥坡：指在桥涵与路基相接处修筑锥形护坡维修。

计量按现场收方以清单报价单位计。

8.600 章清单说明

凡是对破坏的交通交安设施进行修复的工程，其单价还应包

括为恢复道路原状而进行的土建工程局部修理。

605 补增螺栓：指对现有高速公路缺损交通安全设施进行拆

除或者补充。按清单所定的单位现场收方以 kg 计。

609-更换、安装交通标志：指对辖区公路上标志标牌、反光

膜、公路界碑等安全提醒设施进行更换、安装。

610-1 突起路标：指辖区内安装突起路标的维修。报价包含

配件购买，并拆除和更换安装到位的综合价格。



9.700 章清单说明

1、701-绿化补植：

（1）苗木的补栽报价中包括苗木购买、起挖、运输、栽植

存活的全部费用及栽植存活后半年的日常养护费用，苗木的移栽

报价中包括苗木起挖、运输、栽植存活的全部费用及栽植存活后

半年的日常养护费用。苗木的移栽和栽植按实际存活的数量计量。

计量时需附上清理工作照片；

（2）苗木（包含办公区、生活区、服务区及收费站）的日

常养护按月计量，按实际完成的工作量及质量效果进行支付，办

公区及服务区的苗木日常养护不单独计量支付。如果因养护质量

及效果不佳，苗木出现死亡、缺水枯萎、长势变弱及病虫害，业

主将扣减相应比例的费用不予支付，养护施工单位应立即采取措

施整改并达到规范要求。计量时需附上清理工作照片；

2、703-绿化养护：对中央分隔带及两侧施肥、浇水、病虫

害防治、修枝等根据实际情况与合同签订要求进行修剪，对道路

苗木修剪整形达到美观且不影响行驶视线；对其他区域修剪达到

外形美观、清爽，成活；除草按照每季度进行修剪，在植物生长

季节要进行除草，除下杂草要集中处理，并及时清运。计量时需

附上清理工作照片；

3、707-保洁

（1）桥梁泄水孔清理，每月至少一次，计量时需附上清理工作

照片；



（2）隧道轮廓标要求每月擦洗 1 次，计量时需附上清理工作照

片；

（3）主线采用流动巡逻保洁（含停车区、服务区、加减速车道），

每个互通立交区至少配置一名保洁人员。

（4）清扫车清扫路面（包括隧道内外）包括路缘带、应急车道、

中央分隔带开口、检修道、横通道、加宽带等人机配合清扫。清

扫频率：原则上每个月至少 25 天使用清扫车，每天至少清扫

150km，特殊情况以收到通知为准，且随时保持路面干净、整洁，

人工配合清理抛洒物。单价按每月清扫车单价进行折算，计量时

需附上清理工作照片；



工程量清单

100章清单 总则 

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

100 总则

101 通则

101-1 保险费

101-1-1
按合同条款规定，提
供建筑工程一切险

总额∙年 按照计量规则计
取

建筑工程一切险及第三
者责任险的保险费由承
包人报价时列入工程量
清单第100章中，保险
费按100章至1000章的
合计金额（不含保险
费）的3‰单独列支，
在总额内据实计量。

建筑工程一切险投保内
容为本合同工程的永久
工程、临时工程和设备
及已运至施工工地用于
永久工程的材料和设备
所投的保险。

101-1-2
按合同条款规定，提
供第三方责任险

总额∙年 按照计量规则计
取

建筑工程一切险及第三
者责任险的保险费由承
包人报价时列入工程量
清单第100章中，保险
费按100章至1000章的
合计金额（不含保险
费）的3‰单独列支，
在总额内据实计量。

第三者责任险是对因实
施本合同工程而造成的
财产（本工程除外）的
损失或损害，或人员
（发包人和承包人雇员
除外）的死亡或伤残所
负责任进行的保险。

102 工程管理

102-1 竣工文件编制费 总额∙年 10000
按每个（项目法人公
司）单独列支，包干使
用

按现行《公路工程竣 
(交) 工验收办法》、《
公路工程竣(交) 工验 
收办法实施细则》及合
同条款规定编制和提供
。



100章清单 总则 

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

102-2
文明施工费（含环保
、水保费）

总额∙年 按照计量规则计
取

以200章至1000章的合
计金额的0.5%单独列
支，包干使用。

按现行有关规定及合同
条款规定所采取的相关
措施及所需要的保洁人
员、环境保护工作等费
用，包含施工场地硬化
、控制扬尘、杜绝漏洒
材料、降低噪音、合理
排污、弃渣等一切与施
工环保和施工期间为满
足文明施工、水资源保
护工作及其他环境保护
措施、职工健康生活等
有关所发生的费用。

102-3 安全生产费 总额∙年 按照计量规则计
取

以200章至1000章的合
计金额的1.5%单独列
支，包干使用。待每年
度合同最后一次计量时
根据实际支付200章至
1000章累计总金额的
1.5%计算，并对差额予
以扣回或追加。

施工安全防护用具及设
施的采购和更新、安全
施工措施的落实、安全
生产条件的改善，以及
在高速交警、路政执法
部门办理相关手续等费
用。满足养护安全作业
交通安全管理部门的要
求。

103 承包人驻地建设费 总额∙年 100000 合同服务期内按每个项
目法人公司

包括：1.养护基地的场
站建设、土地及房屋租
赁费或使用费；2.养护
基地管理与维护及建设
费用摊销；3.承包人用
于项目施工与管理所需
的办公室、生活用房及
医疗卫生等配套设施的
费用；4.承包人用于项
目施工试验及管理所需
的办公室、生活用房及
医疗卫生等配套设施的
费用。



100章清单 总则 

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

104 交通组织措施费 总额∙年 150000

交通措施费：指施工单
位在养护作业时按规定
设置交通标志、标牌，
该费用为标牌折旧及折
损费用；标志标牌配置
套数需满足养护要求。

在养护施工合同期间，
按照《公路养护安全操
作规程》高速公路施
工，为保证本项目的公
路交通畅通、安全行驶
而设置的临时安全设施
、标志和标牌等安全设
施费和指导、指引、管
制交通流的费用（包含
实体和非实体）。

105 临时设施

105-1 带框彩钢临时打围 m
2 50

按发包方、承包方确认

的完成数量，以m
2
为单

位计量

测位、安装、定位加固
、拆除、运、弃、场地
清理。

100章清单（小计）



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

200 路基工程

201 场地清理

201-1 清理与掘除

201-1-1 平整场地 ㎡ 4.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.清表、整平。

201-1-2 清理水沟 m
3 50.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.清理填方段水沟土
方及杂草。

201-1-3 清理边坡危石 m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.清除危岩体；2.装
卸。

201-1-3-1 人工清理边坡危石 m
3 112.17 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.清除危岩体；2.装
卸。

201-1-3-2 机械清理边坡危石 m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.清除危岩体；2.装
卸。

201-1-4
清运零星散落土方（＜

10m
3
)

m3 39.42 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.清除；2.装卸；3.
场地清理。

201-1-5 清运土方（≥10m
3
） m

3 34.80 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.清除；2.装卸；3.
场地清理。

201-1-6
清运零星散落石方（＜

10m
3
)

m3 64.89 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.清除；2.装卸；3.
场地清理。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

201-1-7 清运石方（≥10m3） m3 49.73 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.清除；2.装卸；3.
场地清理。

201-1-8 清运淤泥 m3 90.87 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.挖装淤泥、流沙、
2.清理工作面；3.施
工排水处理。

201-1-9 清运砂夹石 m
3 59.96 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.挖装砂夹石、2.清
理工作面；3.施工排
水处理。

201-1-10 弃方（运距1km以内） m3 2.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

弃渣运输1km以内。

201-2 拆除结构物

201-2-1 素混凝土 m
3 249.17

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.凿除素混凝土、废
料堆放；2.场地清理
、平整；3.弃渣运输
。

201-2-2 钢筋混凝土 m
3 424.80

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.凿除钢筋混凝土、
废料堆放；2.场地清
理、平整；3.弃渣运
输。

201-2-3 浆砌块石结构物 m3 117.60 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.拆除浆砌结构物、
废料堆放；2.场地清
理、平整；3.弃渣运
输

201-2-4 金属结构物 kg 1.75 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.拆除金属结构、废
料回收至指定位置；
2.场地清理、平整。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

201-2-5 砖砌体 m
3 117.60 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.拆除；2.场地清理
、平整；3.弃渣运输
。

201-2-6 弃方（运距1km以内） m
3 弃渣运输1km以内。

201-3 弃方超运 m
3
·km

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m³·km为单位计
量。

弃渣超运。

202 挖方

202-1 人工挖淤泥（运距1km以内） m
3 50.34

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3计量。

1.人工挖装淤泥、流
沙、2.清理工作面；
3.施工排水处理;3.运
输1km以内。

202-2 人工挖土方（运距1km以内） m3 21.47

按发包方、承包方
确认的完成数量，
按天然密实体积以

m
3
为单位计量。包

括高速公路两侧
（含立交、匝道）
路基土方，土方类
别综合考虑.

1.人工挖路基土方、
装车、移位、清理工
作面；2.施工排水处
理；3.边坡修整；4.
运输1km以内。

202-3 人工挖石方（运距1km以内） m
3 54.57

按发包方、承包方
确认的完成数量，
按天然密实体积以

m3为单位计量。包
括高速公路两侧
（含立交、匝道）
路基土方，土方类
别综合考虑.

1.石方爆破、装卸、
人工清运、空回；2.
施工排水处理；3.边
坡修整；4.运输1km以
内。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

202-4 机械挖土方（运距1km以内） m
3 12.00

按发包方、承包方
确认的完成数量，
按天然密实体积以

m
3
为单位计量。包

括高速公路两侧
（含立交、匝道）
路基土方，土方类
别综合考虑.

1.机械挖土方、装车
、移位、清理工作
面；2.施工排水处
理；3.边坡整修；4、
运送、卸车、空回；
5.运输1km以内。

202-5 机械挖石方（运距1km以内） m
3 34.87

按发包方、承包方
确认的完成数量，
按天然密实体积以

m3为单位计量。包
括高速公路两侧
（含立交、匝道）
路基土方，土方类
别综合考虑.

1.挖石方、装车、移
位、清理工作面；2.
施工排水处理；3.边
坡整修；4.运输1km以
内。

202-6 弃方超运 m
3
·km

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3·km计量。

1.挖石方、装车、移
位、清理工作面；2.
施工排水处理；3.边
坡整修；4.运输1km以
外。

203 填方

203-1 利用土方回填 m
3 26.73

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

利用土方填筑，包括
填土、铺平、整修、
压实等全部工作内容
。

203-2 利用石方回填 m3 31.50
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

利用石方填筑，包括
填石方、铺平、整修
、压实等全部工作内
容。

203-3 利用土石混填 m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

利用土石方混填，包
括填土石方、铺平、
整修、压实等全部工
作内容。

203-4 回填石灰土 m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.掺灰、翻拌、闷料
、回填、压实等全部
工作内容。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

203-5 借土填方 m
3 61.76

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.土方装车、运输
（基本运距1km）、卸
土、空回；2.整平、
修正路拱、压路机前
进、后退、往复碾压
等全部工作内容。

203-6 利用旧路面回收集料 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

利用旧路面回收集料
填筑，包括填筑、铺
平、整修、压实等全
部工作内容。

203-7 填碎（砂）砾石 m
3 174.24

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理、碎
（砂）砾石铺设等全
部工作内容。

203-8 沟底填片石 m3 148.65
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.场地清理、片石铺设

等全部工作内容。

204 排水工程

204-1
边沟、排水沟、截水沟、
集水井、检查井、竖井

204-1-1 浆砌片石 m
3 455.96

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
砂浆拌制；5.浆砌片
石、勾缝、抹面、养
护；6.回填。

204-1-2 M7.5浆砌青红砖排水沟 m
3 544.47

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.青红砖码砌。

204-2 现浇混凝土



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

204-2-1 现浇C10混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-2 现浇C10混凝土（商混） m3 650.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-3 现浇C15混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-4 现浇C15混凝土（商混） m3 781.37 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-5 现浇C20混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-6 现浇C20混凝土（商混） m3 871.08 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

204-2-7 现浇C25混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-8 现浇C25混凝土（商混） m3 884.66 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-9 现浇C30混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-10 现浇C30混凝土（商混） m3 930.74 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-11 现浇C35混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。

204-2-12 现浇C35混凝土（商混） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
6.回填。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

204-3 预制安装混凝土构件

204-3-1 C15混凝土（自拌） m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。

204-3-2 C15混凝土（商混） m
3 885.02 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。

204-3-3 C20混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。

204-3-4 C20混凝土（商混） m
3 997.79 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。

204-3-5 C25混凝土（自拌） m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

204-3-6 C25混凝土（商混） m
3 954.45 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。

204-3-7 C30混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。

204-3-8 C30混凝土（商混） m
3 973.51 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。

204-3-9 C35混凝土（自拌） m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。

204-3-10 C35混凝土（商混） m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.预制件预制、
运输、装卸；6.预制
件安装。

204-4 排水管

204-4-1 钢筋混凝土排水管
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子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

204-4-1-1
φ200mm钢筋砼横向排水
管

m 187.65 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以米为单位计量。

1.管材预制、运输；
2.布管、接缝；3.回
填；4.现场清理。

204-4-1-2
φ300mm钢筋砼横向排水
管

m 261.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以米为单位计量。

1.管材预制、运输；
2.布管、接缝；3.回
填；4.现场清理。

204-4-1-3
φ400mm钢筋砼横向排水
管

m 310.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以米为单位计量。

1.管材预制、运输；
2.布管、接缝；3.回
填；4.现场清理。

204-4-1-4
φ1500mm钢筋砼横向排水
管

m 900.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以米为单位计量。

1.管材预制、运输；
2.布管、接缝；3.回
填；4.现场清理。

204-4-2 波纹管

204-4-2-1 Φ300mmHDPE双壁波纹管 m 39.27 
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.测位
、画线、管件运输、
吊装、安装下管等全
部工作内容。

204-4-2-2 Φ400mm波纹管 m 47.92 
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.测位
、画线、管件运输、
吊装、安装下管等全
部工作内容。

204-4-2-3
Φ110mm雨水管（钢塑复
合管）

m
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.测位
、画线、管件运输、
吊装、安装下管等全
部工作内容。

204-4-2-4 φ500mm波纹管 m
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.测位
、画线、管件运输、
吊装、安装下管等全
部工作内容。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

204-4-2-5 φ700mm波纹管 m
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.测位
、画线、管件运输、
吊装、安装下管等全
部工作内容。

204-4-3  PVC管 

204-4-3-1 φ50mm m 16.04 
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。

204-4-3-2 φ100mm m 24.73 
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。

204-4-3-3 φ160mm m 40.34 
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。

204-4-3-4 φ200mm m 51.60 
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。
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子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

204-4-3-5 φ300mm m 140.99 
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。

204-4-3-6 Φ320mm m
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。

204-4-3-7 Φ350mm m
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。

204-4-4 UPVC管

204-4-4-1
塑料排水管 DN100upvc 
管

m
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。

204-4-4-2
塑料排水管 DN200upvc 
管

m
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。
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204-4-4-3
塑料排水管 DN300upvc 
管

m
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。

204-4-4-4
塑料排水管 DN400upvc 
管

m
按照管铺设长度以
m为单位计量，包
括接头。

1.场地清理；2.搭拆
移作业平台；3.排水
管制作；4.土工布包
裹、绑扎；5.水管布
设、连接；6.水管定
位锚固。

204-4-4-5 UPVC排水管托架 个 31.00 
按照管铺设长度以
个为单位计量，包
括接头。

UPVC排水管托架安装
全部工序

204-4-5 软式透水管 m 76.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.管体制作、包裹渗
水土工布（反滤
膜）；2.安装透水
管，排水口处理；3.
现场清理。

204-4-6 仰斜式排水孔

204-4-6-1
φ150mm钻孔（普通钻
进）

m 104.05 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.安拆钻机；2.布眼
、钻孔（普通钻进）
、清孔；3.现场清理
。

204-4-6-2
φ140mm钻孔（跟管钻
进）

m 164.31 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.安拆钻机；2.布眼
、钻孔（跟管钻进）
、清孔；3.现场清理
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子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

204-5 碎石盲沟 m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.沟槽开挖；2.铺设
土工布；3.回填碎
石；4.现场清理。

204-6
截水沟、急流槽（水泥毯
新型材料）

m2 271.20 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.沟槽开挖；2.购买
、运输；3.铺设；4.
压边；5.现场清理。

204-7 水篦子更换

204-7-1
铸铁水篦更换（厚度
10mm）

m2 260.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.场地清理；2.拆
卸；3.安装就位、紧
固；4.清理现场。

204-7-2
高分子水蓖更换(厚度
40mm)

m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.场地清理；2.拆
卸；3.安装就位、紧
固；4.清理现场。

204-7-3 复合材料水篦子 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.场地清理；2.拆
卸；3.安装就位、紧
固；4.清理现场。

204-7-4 隧道沉淀砂池篦子 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.场地清理；2.拆
卸；3.安装就位、紧
固；4.清理现场。

205 防护工程

205-1
浆砌护坡、护面墙、护脚
墙、护肩墙



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

205-1-1 M7.5浆砌片（卵）石 m
3 493.72 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
砂浆拌制；5.浆砌片
石、勾缝、抹面、养
护；6.回填。

205-1-2 M7.5浆砌块石 m
3 546.16 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
砂浆拌制；5.浆砌片
石、勾缝、抹面、养
护；6.回填。

205-1-3 检查梯步-砖砌 m3 645.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
砂浆拌制；5.砌筑、
勾缝、抹面、养护；
6.回填。

205-2 混凝土护坡

205-2-1
现浇C20混凝土满铺护坡
（自拌）

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.模
板制作、安装、拆
除；3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
4.回填；5.清理现场
。

205-2-2
现浇C20混凝土满铺护坡
（商混）

m
3 765.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.模
板制作、安装、拆
除；3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
4.回填；5.清理现场
。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

205-2-3
现浇C30混凝土满铺护坡
（自拌）

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.模
板制作、安装、拆
除；3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
4.回填；5.清理现场
。

205-2-4
现浇C30混凝土满铺护坡
（商混）

m
3 785.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.模
板制作、安装、拆
除；3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
4.回填；5.清理现场
。

205-2-5
现浇C20混凝土骨架护坡
（自拌）

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.模
板制作、安装、拆
除；3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
4.回填；5.清理现场
。

205-2-6
现浇C20混凝土骨架护坡
（商混）

m
3 819.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.模
板制作、安装、拆
除；3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
4.回填；5.清理现场
。

205-2-7
现浇C30混凝土骨架护坡
（自拌）

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.模
板制作、安装、拆
除；3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
4.回填；5.清理现场
。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

205-2-8
现浇C30混凝土骨架护坡
（商混）

m
3 839.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.模
板制作、安装、拆
除；3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养护；
4.回填；5.清理现场
。

205-2-9
C20混凝土预制件满铺护
坡（自拌）

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.预
制场建设；3.预制件
预制、运输、装卸；
4.预制件安装；5.回
填；6.清理现场。

205-2-10
C20混凝土预制件满铺护
坡（商混）

m
3 766.59 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.预
制场建设；3.预制件
预制、运输、装卸；
4.预制件安装；5.回
填；6.清理现场。

205-2-11
C20混凝土预制件骨架护
坡（自拌）

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.预
制场建设；3.预制件
预制、运输、装卸；
4.预制件安装；5.回
填；6.清理现场。

205-2-12
C20混凝土预制件骨架护
坡（商混）

m
3 786.59 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量

1.清理边坡，坡面夯
实， 基坑开挖；2.预
制场建设；3.预制件
预制、运输、装卸；
4.预制件安装；5.回
填；6.清理现场。

205-3 坡面防护



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

205-3-1 主动防护网 m
2 206.67 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.坡面清理；2.脚手
架安设、拆除、完工
清理和保养；3.支撑
绳穿绳、张拉、固
定；4.挂网、网片连
接、缝合、固定；5.
钻孔、清孔、套管装
拔， 锚杆制作、安装
、锚固、锚头处理；
6.浆液制备、注浆、
养护；7.网面调整。

205-3-2 被动防护网

205-3-2-1 被动网（1000kJ能级） m2 350.01 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.坡面清理；2.基础
及立柱施工；3.支撑
绳穿绳、张拉、固
定；4.挂网、网片连
接、缝合、固定；5.
钻孔、清孔、套管装
拔， 锚杆制作、安装
、锚固、锚头处理；
6.浆液制备、注浆、
养护；7.网面调整。

205-3-2-2 被动网（1500kJ能级） m
2 388.43 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.坡面清理；2.基础
及立柱施工；3.支撑
绳穿绳、张拉、固
定；4.挂网、网片连
接、缝合、固定；5.
钻孔、清孔、套管装
拔， 锚杆制作、安装
、锚固、锚头处理；
6.浆液制备、注浆、
养护；7.网面调整。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

205-3-2-3 被动网（2000kJ能级） m2 426.83 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.坡面清理；2.基础
及立柱施工；3.支撑
绳穿绳、张拉、固
定；4.挂网、网片连
接、缝合、固定；5.
钻孔、清孔、套管装
拔， 锚杆制作、安装
、锚固、锚头处理；
6.浆液制备、注浆、
养护；7.网面调整。

205-3-2-4 被动网（3000kJ能级） m2 463.16 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.坡面清理；2.基础
及立柱施工；3.支撑
绳穿绳、张拉、固
定；4.挂网、网片连
接、缝合、固定；5.
钻孔、清孔、套管装
拔， 锚杆制作、安装
、锚固、锚头处理；
6.浆液制备、注浆、
养护；7.网面调整。

205-4
挂网喷浆（喷射混凝土、
锚杆）

205-4-1 HRB400钢筋 锚杆 kg 10.53 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.清理坡面；2.制作
安放锚杆；3.灌浆。

205-4-2 喷射混凝土防护边坡 m
3 1300.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.坡面清理及湿润；
2.混凝土配运料、拌
制、喷射和养生。3.
场地清理。

205-4-3 挂铁丝网 kg 7.78 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.清理坡面；2.钢丝
网安设、支承及固定
。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

205-4-4 挂钢筋网 kg 11.40 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.清理坡面。2.钢筋
网制作、固定、安装
。

205-5 挡土墙

205-5-1 M10浆砌块石挡土墙 m3 445.50 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
砂浆拌制；5.浆砌块
石、勾缝、抹面、养
护；6.回填。

205-5-2 现浇混凝土挡土墙

205-5-2-1 C15片石混凝土（自拌） m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-2 C15片石混凝土（商混） m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-3 C20片石混凝土（自拌） m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

205-5-2-4 C20片石混凝土（商混） m3 594.59 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-5 C10混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-6 C10混凝土（商混） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-7 C15混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-8 C15混凝土（商混） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-9 C20混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。
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子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

205-5-2-10 C20混凝土（商混） m3 727.03 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-11 C25混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-12 C25混凝土（商混） m3 773.48 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-13 C30混凝土（自拌） m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-2-14 C30混凝土（商混） m3 793.48 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.地基
平整夯实，断面补
挖；3.铺设垫层；4.
模板制作、安装、拆
除；5.混凝土浇筑、
养护。

205-5-3 石笼挡墙



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

205-5-3-1 铅丝石笼挡墙 m3 350.54 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.坡面清理；2.石料
选择，填充石料；3.
密实及砌垒整平。

205-5-3-2 钢筋石笼挡墙 m3 630.89 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.坡面清理；2.石料
选择，填充石料；3.
密实及砌垒整平。

205-5-3-3 沉降缝的清理、填塞 m 22.22 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

原缝清理、填充、场
地清理。

206 路基压浆

206-1 钻孔（φ90-115mm） m 47.83 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以钻孔深度m为单
位计量。

1.测量放样，操作平
台搭设，钻孔机具安
装、钻孔、清孔、移
动、拆除，套管装拔
。

206-2 钻孔（φ130mm） m 150.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以钻孔深度m为单
位计量。

1.测量放样，操作平
台搭设，钻孔机具安
装、钻孔、清孔、移
动、拆除，套管装拔
。

206-3 M30水泥注浆 m
3 710.24 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以压浆浆液体积按

m
3
为单位计量。 

1.场地清理；2.浆液
制作；3.注浆。

206-4 注高聚化合物 m3

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以压浆浆液体积按

m
3
为单位计量。 

1.场地清理；2.浆液
制作；3.注浆。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

207 钢筋制作安装

207-1 HPB235钢筋 kg 6.89 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.钢筋的保护、储存
及除锈；2.钢筋整直
、接头；3.钢筋截断
、弯曲；4.钢筋安设
、支承及固定。

207-2 HRB335钢筋 kg 7.47 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.钢筋的保护、储存
及除锈；2.钢筋整直
、接头；3.钢筋截断
、弯曲；4.钢筋安设
、支承及固定。

207-3 HRB400钢筋 kg 7.65 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.钢筋的保护、储存
及除锈；2.钢筋整直
、接头；3.钢筋截断
、弯曲；4.钢筋安设
、支承及固定。

208 凹腔嵌补

208-1 C20混凝土（自拌） m3

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1、场地清理；2、
施工面处理；3、模
板制作、安装、拆
除；4.混凝土浇筑
、养护。

208-2 C20混凝土（商混） m
3 660.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1、场地清理；2、
施工面处理；3、模
板制作、安装、拆
除；4.混凝土浇筑
、养护。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

208-3 C20片石混凝土（自拌） m
3

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1、场地清理；2、
施工面处理；3、模
板制作、安装、拆
除；4.混凝土浇筑
、养护。

208-4 C20片石混凝土（商混） m3

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1、场地清理；2、
施工面处理；3、模
板制作、安装、拆
除；4.混凝土浇筑
、养护。

209 施工辅助措施

209-1 搭设脚手架

209-1-1 边坡垂直高度10m以内 m
2 15.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

搭设脚手架

209-1-2 边坡垂直高度20m以内 m
2 18.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

搭设脚手架

209-1-3 边坡垂直高度30m以内 m
2 29.62 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

搭设脚手架

209-1-4 边坡垂直高度30m以上 m
2 43.30 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

搭设脚手架

209-2 施工索道 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

施工索道搭设



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

209-3 滑槽 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

滑槽搭设

210 其他工程

210-1 M10砂浆抹面（厚2cm） m2 19.14 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.清扫、洗刷、配、
拌、运砂浆、抹平、
养生等工程内容。

210-2 泵送 m3 30.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.清扫、洗刷、配、
拌、运砂浆、抹平、
养生等工程内容。

210-3 运输

210-3-1 商品混凝土运输 m
3
.km 1.60 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3.km为单位计
量。

商品混凝土运输

210-3-2 外购预制构件运输 m
3
.km 1.60 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3.km为单位计
量。

外购预制构件运输

210-4 防水土工布 m2 15.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

铺设、固定土工布。

210-5 土工格栅 m2 18.20 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

铺设、固定土工格栅
。



200章清单 路基工程

子目编码 项目名称 单位 基准单价（元） 工程量计量规则 工程内容

210-6 M7.5水泥砂浆勾缝 m
2 14.43 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

对原有勾缝面清理、
修正、勾缝（含坡面
整修）

210-7 新型RPC电缆沟盖板 块
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

（含压板条、预制、
运输、安 装及拆除、
清理）

210-8 小型砼预制构件 m
3 725.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.场地清理；2.模板
制作、安装、拆除；
3.预制件预制、运输
、装卸；4.预制件安
装。

210-9 边沟盖板预制及安装 块 110.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.检查和清理破损盖
板；2.弃渣清理装
运；3.安装、紧固；
4.清理现场。

210-10 仿块石饰面修复 m
2 34.50 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1、基底清理；2、饰
面修复

210-11 安装Ω型排水槽 m 138.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1、清表；2、开槽；3
、排水槽制作；3、安
装（含封缝）；4、清
理现场。

200章清单（小计）

注：本章基准单价除所列工作内容外，还包括养护作业区交通标志设置、守护、更换的人工费用。



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

300 路面工程

301 裂缝处治

301-1 灌沥青 m 20.59
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.划线、开槽；2.清理
裂缝；3.灌注沥青；4.
整平；5.清理现场。

301-2 灌封胶 m 20.12
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.划线、开槽；2.清理
裂缝；3.灌注灌封胶；
4.整平；5.清理现场等
工程内容。

301-3 热拌沥青砂 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.划线、开槽；2.清理
裂缝；3.灌注沥青砂；
4.整平；5.清理现场。

301-4 高标号水泥砂浆灌缝 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.划线、开槽；2.清理
裂缝；3.灌注水泥砂
浆；4.整平；5.清理现
场。

301-5 乳化沥青 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.划线、开槽；2.清理
裂缝；3.灌注乳化沥
青；4.整平；5.清理现
场。

301-6 聚氨酯 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.划线、开槽；2.清理
裂缝；3.灌注聚氨酯；
4.整平；5.清理现场。

301-7 环氧树脂 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.划线、开槽；2.清理
裂缝；3.灌注环氧树
脂；4.整平；5.清理现
场。

301-8 环氧砂浆 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.划线、开槽；2.清理
裂缝；3.灌注环氧砂
浆；4.整平；5.清理现
场。



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

301-9 裂缝贴 m 24.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.清理现场；2.粘贴裂
缝贴的全部工序。

302 路面常规病害处理

302-1 旧路面的挖除与铣刨

302-1-1
挖除水泥稳定碎石基层、
底基层

m
3 91.60

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.机械挖除；2.装载机
装废渣配合废渣外运；
3.场地清理；4.平整。

302-1-2 挖除水泥混凝土面层 m
3 194.72

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.机械挖除；2.装载机
装废渣配合废渣外运；
3.场地清理；4.平整。

302-1-3 挖除钢筋混凝土面层 m3 234.27
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.机械挖除；2.装载机
装废渣配合废渣外运；
3.场地清理；4.平整。

302-1-4 挖除沥青混凝土面层 m3 171.27
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.机械挖除；2.装载机
装废渣配合废渣外运；
3.场地清理；4.平整。

302-2 铣刨路面层

302-2-1 铣刨沥青混凝土面层 m
3 150.00

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.施工准备；2.切缝；
3.铣刨机铣刨；4.废渣
运输；5.清理现场。

302-2-2 精铣刨水泥混凝土 m2

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量

1.施工准备；2.切缝；
3.铣刨机铣刨；4.废渣
运输；5.清理现场。

302-3 路面修补



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

302-3-1 级配碎石垫层修补 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.铺筑、整平、洒水、
碾压的全部工序。

302-3-2 砂砾垫层 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.铺筑、整平、洒水、
碾压的全部工序。

302-3-3
水泥稳定碎石底基层、基
层修补

m
3 356.40 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.混合料的配料、拌和
、运输；2.摊铺、整平
、整型；3.洒水、碾压
、修整。

302-3-4 C10混凝土基层修补 m3 542.12
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.混合料的配料、拌和
、运输；2.摊铺、整平
、整型；3.洒水、碾压
、修整。

302-3-5
ATB-25沥青混合料路面基层

修补 m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量

1.混合料的配料、拌和
、运输；2.摊铺、整平
、整型；3.洒水、碾压
、修整。

302-4
沥青混凝土修补（面积1

～200m
2
）

302-4-1
细粒式改性沥青混凝土-玄
武岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-4-2
细粒式改性沥青混凝土-辉
长岩、辉绿岩

m
3 2305.22

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-4-3
细粒式改性沥青混凝土-卵
碎石

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-4-4
细粒式改性沥青混凝土-灰
岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

302-4-5
中粒式改性沥青混凝土-玄
武岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-4-6
中粒式改性沥青混凝土-辉
长岩、辉绿岩

m
3 2358.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-4-7
中粒式改性沥青混凝土-卵
碎石

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-4-8
中粒式改性沥青混凝土-灰
岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-4-9 中粒式沥青混凝土-灰岩 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-4-10 中粒式沥青混凝土-卵碎石 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5
沥青混凝土修补（面积

200～500m2）

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5-1
细粒式改性沥青混凝土-玄
武岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5-2
细粒式改性沥青混凝土-辉
长岩、辉绿岩

m
3 2205.92

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5-3
细粒式改性沥青混凝土-卵
碎石

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

302-5-4
细粒式改性沥青混凝土-灰
岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5-5
中粒式改性沥青混凝土-玄
武岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5-6
中粒式改性沥青混凝土-辉
长岩、辉绿岩

m
3 2065.77

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5-7
中粒式改性沥青混凝土-卵
碎石

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5-8
中粒式改性沥青混凝土-灰
岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5-9 中粒式沥青混凝土-灰岩 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-5-10 中粒式沥青混凝土-卵碎石 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6
沥青混凝土修补（面积

500m2以上）

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6-1
细粒式改性沥青混凝土-玄
武岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6-2
细粒式改性沥青混凝土-辉
长岩、辉绿岩

m
3 2100.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

302-6-3
细粒式改性沥青混凝土-卵
碎石

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6-4
细粒式改性沥青混凝土-灰
岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6-5
中粒式改性沥青混凝土-玄
武岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6-6
中粒式改性沥青混凝土-辉
长岩、辉绿岩

m
3 1950.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6-7
中粒式改性沥青混凝土-卵
碎石

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6-8
中粒式改性沥青混凝土-灰
岩

m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6-9 中粒式沥青混凝土-灰岩 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-6-10 中粒式沥青混凝土-卵碎石 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-7
沥青混凝土冷补料（应急
处理）

m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m3为单位计量。

1.混合料的配料、拌
和；2.摊铺、碾压、初
期养护。

302-8 沥青混凝土热再生修补



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

302-8-1 就地热再生 m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.旧路面铣刨；2.新增
骨料、沥青和铣刨料拌
和；3.摊铺、碾压、初
期养护。

302-8-2 厂拌热再生 m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量

1.旧路面铣刨；2.新增
骨料、沥青和铣刨料拌
和；3.混合料运输；4.
摊铺、碾压、初期养护
。

302-9 透层油 m2 6.26
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

1.沥青洒布车洒改性乳
化沥青；2.人工铺撒矿
料；3.碾压、找补；4.
初期养护。

302-10 粘层油 m2 2.85
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

1.沥青洒布车洒乳化沥
青；2.人工铺撒矿料；
3.碾压、找补；4.初期
养护。

302-11 封层

302-11-1
1cm厚SBS改性沥青同步碎石
下封层 m

2 26.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

1.检查和清扫下承层；
2.安拆熬油设备、熬油
、运油；3.沥青洒布车
洒油；4.人工铺撒矿
料；5.铺料、碾压、找
补、初期养护。

302-11-2 稀浆封层 m
2 11.00

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

1.混合料的配制；2.摊
铺；3.养护。

302-12 微表处 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

1.混合料的配制；2.摊
铺；3.养护。

302-13 超薄磨耗层

302-13-1 改性沥青超薄磨耗层 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.混合料的配制；2.铺
筑压实；3.养护。



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

302-13-2 高粘高弹超薄磨耗层 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.混合料的配制；2.铺
筑压实；3.养护。

302-14 抗滑薄层

302-14-1 抗滑薄层（陶瓷颗粒） m
2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

1.混合料的配制；2.铺
筑压实；3.养护。

302-14-2 抗滑薄层（玄武岩颗粒） m
2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

1.混合料的配制；2.铺
筑压实；3.养护。

302-15
沥青混凝土小坑修补（面

积<1m2）

302-15-1 沥青混凝土修补（4cm） 处 250.75
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以处为单位计量

1.混合料的配料、拌
和；2.拌和站场地租
赁；3.铣刨及清理；3.
修补摊铺、碾压、初期
养护。

302-15-2 沥青混凝土修补（6cm） 处 319.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以处为单位计量

1.混合料的配料、拌
和；2.拌和站场地租
赁；3.铣刨及清理；3.
修补摊铺、碾压、初期
养护。

302-15-3 沥青混凝土修补（8cm） 处 396.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以处为单位计量

1.混合料的配料、拌
和；2.拌和站场地租
赁；3.铣刨及清理；3.
修补摊铺、碾压、初期
养护。

303 路肩与路缘石修补

303-1 C20混凝土硬路肩（自拌） m3 参照200章相关细目 参照200章相关细目



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

303-2 C20混凝土硬路肩（商混） m3 参照200章相关细目 参照200章相关细目

303-3 C25混凝土硬路肩（自拌） m3 参照200章相关细目 参照200章相关细目

303-4 C25混凝土硬路肩（商混） m
3 参照200章相关细目 参照200章相关细目

303-5 C30混凝土硬路肩（自拌） m3 参照200章相关细目 参照200章相关细目

303-6 C30混凝土硬路肩（商混） m
3 750 参照200章相关细目 参照200章相关细目

304 路肩培土 m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量

土方运输、填筑、夯实
。

305 水泥砼路面铺筑

305-1 C25水泥砼（商混） m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂；
2.混凝土配运料、拌和
、运输、浇筑、捣固、
真空吸水、抹平、压
（刻）纹、养生；3.切
缝、灌注填缝料。

305-2 C30水泥砼（商混） m
3 730

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂；
2.混凝土配运料、拌和
、运输、浇筑、捣固、
真空吸水、抹平、压
（刻）纹、养生；3.切
缝、灌注填缝料。



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

305-3 C35水泥砼（商混） m
3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂；
2.混凝土配运料、拌和
、运输、浇筑、捣固、
真空吸水、抹平、压
（刻）纹、养生；3.切
缝、灌注填缝料。

305-4 C40水泥砼（商混） m
3 785

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂；
2.混凝土配运料、拌和
、运输、浇筑、捣固、
真空吸水、抹平、压
（刻）纹、养生；3.切
缝、灌注填缝料。

305-5 C40钢纤维砼 m3
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂；
2.混凝土配运料、拌和
、运输、浇筑、捣固、
真空吸水、抹平、压
（刻）纹、养生；3.切
缝、灌注填缝料.每立方
钢纤维含量不低于50kg
。

306 其他

306-1
水泥混凝土路面板底灌
（注）浆

m3 816.03
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量

1.放样、钻孔、沉陷顶
升；2.水泥砂浆配运料
、拌和；3.注浆、木锲
堵孔，水泥砂浆封孔；
4.清理现场。

306-2 拉毛 m
2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

场地清理、机械拉毛、
清扫废渣等全部工作内
容。

306-3 远运

306-4 混合料每增运1km运费 t·km 0.63 指远运距离超过1km。



300章清单 路面工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

306-5 整修避险车道 m
2 原车道翻松、平整。

306-6 路面钢筋 t 7070.86
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以t为单位计量

1、场地清理；2、钢筋
制作；3、安装。

306-7 水泥路面薄层修复 m2 210.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1、清除原表面；2、场
地清理；3、水泥路面薄
层铺设。

306-8
彩色防滑路面薄层铺装
（PMMA，4mm） m

2 230.00
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1、场地清理；2、材料
购买、运输、铺筑。

307 防裂卷材 m2 44.03
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

1.清理裂缝；2.涂刷基
层处理剂；3.粘贴SBS改
性沥青防裂卷材。

308 防水卷材 m
2 51.75

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量

1.清理裂缝；2.涂刷基
层处理剂；3.粘贴防水
卷材。

300章清单（小计）

注：本章基准单价除所列工作内容外，还包括养护作业区交通标志设置、守护、更换的人工费用。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

400 桥梁涵洞工程

401 修复排水系统

401-1 隔油池阀门更换

401-1-1 手动蝶阀DN160 个 450.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以个为单位
计量。

1.设备及附件的采购、
安装。

401-1-2 手动蝶阀DN200 个 500.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以个为单位
计量。

1.设备及附件的采购、
安装。

401-1-3 桥面引流槽 m 55.95 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.引流槽放线；2.切
割；3.清除；4.防水处
理；5.场地清理。

401-1-4 更换桥梁止水带 m 150.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.拆除原止水带；2.止
水带购买、运输、安装
。

402 修补混凝土结构

402-1 C30混凝土修补（商混） m
3 706.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m3为单位
计量。

1.确认缺陷位置、范
围；2.安拆模板；3.修
补缺陷；4.养生，清理
表面。

402-2 钻孔植筋 kg

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以kg为单位
计量。

钢筋制作、安装，包含
钢筋、钻孔、清孔、注
胶、植入钢筋及检测。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

402-3 裂缝处治

402-3-1
灌环氧树脂砂浆（裂缝宽
度>0.15mm）

m 130.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.裂缝清理；2.搭拆脚
手架、踏步；3.环氧砂
浆拌和、运输、灌缝、
整平、养生

402-3-2
环氧树脂砂浆裂缝封闭
（裂缝宽度<O.15mm）

m 66.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.裂缝清理；2.搭拆脚
手架、踏步；3.环氧砂
浆拌和、运输、灌缝、
整平、养生

402-3-3 碳纤维布 m
2 132.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位

计量。

1.清理基面；2.刷胶；
3.粘贴碳纤维布；4.防
护。

402-3-4 简支板梁铰缝注胶处置 m 197.57 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

剔缝,安装止胶条,分两次

灌注固特邦AB胶。

403 维护伸缩装置

403-1 更换橡胶条 m 150.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.拆除原胶条；2.清理
现场；3.嵌入密封橡胶
条的全部工序。

403-2 伸缩缝混凝土修复

403-2-1 C50钢纤维混凝土 m
3 1295.62

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1.破除混凝土；2.钢筋
除锈、制作、绑扎、焊
接；3.预留槽内浇筑
C50钢纤维混凝土、振
捣、养生。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-2-2 C50速凝混凝土 m
3 1496.94

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m3为单位
计量。

1.破除混凝土；2.钢筋
除锈、制作、绑扎、焊
接；3.预留槽内浇筑
C50速凝混凝土、振捣
、养生。

403-2-3 C40钢纤维混凝土 m3 1265.62

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

2.破除混凝土；2.钢筋
除锈、制作、绑扎、焊
接；3.预留槽内浇筑
C40钢纤维混凝土、振
捣、养生。

403-2-4 C40速凝混凝土 m3 1466.94

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

3.破除混凝土；2.钢筋
除锈、制作、绑扎、焊
接；3.预留槽内浇筑
C40速凝混凝土、振捣
、养生。

403-3 更换模数式伸缩缝

403-3-1 40型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-3-2 50型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-3-3 60型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-3-4 80型 m 2859.59

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-3-5 160型 m 4115.50 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-3-6 240型 m 6095.80 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-4 更换梳齿板式伸缩缝 

403-4-1 80型 m 2177.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-4-2 160型 m 3355.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-4-3 240型 m 4378.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-4-4 320型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-5 更换CD型伸缩缝装置

403-5-1 CD-40 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
槽内浇筑钢纤维混凝土
、振捣、养生；5.解除
锁定装置、嵌入密封橡
胶条。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-5-2 CD-60 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
槽内浇筑钢纤维混凝土
、振捣、养生；5.解除
锁定装置、嵌入密封橡
胶条。

403-5-3 CD-80 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
槽内浇筑钢纤维混凝土
、振捣、养生；5.解除
锁定装置、嵌入密封橡
胶条。

403-6 更换EM型伸缩缝装置

403-6-1 Em-40型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-6-2 Em-50型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-6-3 Em-60型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-6-4 Em-80型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-6-5 Em-160型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-6-6 Em-320型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-7 更换QMSF型伸缩缝装置

403-7-1 QMSF-160型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-7-2 QMSF-80型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-8 更换FD型伸缩缝

403-8-1 更换伸缩缝FD-80型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-8-2 更换伸缩缝F-160型 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-9 无缝伸缩缝



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-9-1 更换无缝伸缩缝 m 1650.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-9-2 修复、更换弹塑体 m 1200.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.原材料拆除；2.材料
采购、运输；3.安装、
保养；4.场地清理。

403-10
FD80型伸缩缝拆除、安装
（单片）

m 1970.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-11
FM80型伸缩缝拆除、安装
（单片）

m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

403-12
SSFB80型伸缩缝拆除、安
装（单片）

m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

403-13
160型伸缩缝拆除、安装
（含植筋）

m 2450.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.破除混凝土，拆除损
坏伸缩缝，施工准备；
2.伸缩缝就位；3.现场
对接、标高调整、固定
、与预埋钢筋焊接；4.
预留槽内浇筑钢纤维混
凝土、振捣、养生；5.
解除锁定装置、嵌入密
封橡胶条。

404 更换防震橡胶垫块

404-1
更换防震橡胶垫块
300*300

个 800.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以个数为单
位计量。

1.确认橡胶垫块安装位
置、尺寸；2.拆除原有
橡胶垫块；3.橡胶垫块
的制作、运输、安装。

404-2
更换防震橡胶垫块
200*300

个 600.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以个数为单
位计量。

1.确认橡胶垫块安装位
置、尺寸；2.拆除原有
橡胶垫块；3.橡胶垫块
的制作、运输、安装。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

405 桥梁防坠落装置

405-1 防落链 套 3400.00 按照安装套数为
单位计量

1.更换（包含材料、桥
检车、登高作业设备费
用）

405-2 对拉螺杆 套
按照安装套数为
单位计量

1.更换（包含材料、桥
检车、登高作业设备费
用）

406 支座维护

406-1 支座灌胶（脱空处理） 个 186.59 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以个数为单
位计量。

1.支座清扫；2.清除油
污，除锈；3.除垢、拆
、安防尘罩、注黄油；
4.支座注胶；5.恢复桥
面、清理现场。

406-2 支座垫钢板 kg

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以kg为单位
计量。

1.支座清扫；2.清除油
污，除锈；3.除垢、拆
、安防尘罩、注黄油；
4.支座注胶；5.恢复桥
面、清理现场。

406-3 更换板式橡胶支座 dm
3 66.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以dm3为单位
计量。

1.确认更换位置、规
格；2.拆除旧支座；3.
清除破损支座垫片、垫
石、梁底钢板；4.主梁
端部及墩台顶部缺陷处
理或补强；5.安设新支
座。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

406-4 更换四氟板式橡胶支座 dm
3 88.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以dm3为单位
计量。

1.确认更换位置、规
格；2.拆除旧支座；3.
清除破损支座垫片、垫
石、梁底钢板；4.主梁
端部及墩台顶部缺陷处
理或补强；5.安设新支
座。

406-5 更换盆式支座

406-5-1 GPZ固定支座（GD) 个

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以个为单位
计量。

1.确认更换位置、规
格；2.拆除旧支座；3.
清除破损支座垫片、垫
石、梁底钢板；4.主梁
端部及墩台顶部缺陷处
理或补强；5.安设新支
座。

406-5-2 GPZ单向支座（DX) 个

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以个为单位
计量。

1.确认更换位置、规
格；2.拆除旧支座；3.
清除破损支座垫片、垫
石、梁底钢板；4.主梁
端部及墩台顶部缺陷处
理或补强；5.安设新支
座。

406-5-3 GPZ双向支座（SX) 个

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以个为单位
计量。

1.确认更换位置、规
格；2.拆除旧支座；3.
清除破损支座垫片、垫
石、梁底钢板；4.主梁
端部及墩台顶部缺陷处
理或补强；5.安设新支
座。

406-6 梁板同步顶升



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

406-6-1 中跨 单幅.跨 15000.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以单幅跨数
为单位计量。

1.顶梁设施安装、试顶
加载；2.同步整体顶
升；3.支承梁体、修整
或更换支承垫石、梁底
钢板。（含桥检车）

406-6-2 边跨 单幅.跨 10710.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以单幅跨数
为单位计量。

1.顶梁设施安装、试顶
加载；2.同步整体顶
升；3.支承梁体、修整
或更换支承垫石、梁底
钢板。（含桥检车）

407 水泥混凝土桥面铺装修补

407-1 水泥桥面铺装凿除 m3 356.40 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

凿除、清运等全部工序
。

407-2
凿毛C40级砼面铺装（1-
3cm深）

m2 14.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位

计量。

1.C40混凝土基层面凿
毛，要求凿毛机进行凿
毛，深度1-3cm；2.清
理。

407-3 清理桥面板铰缝 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.清理铰缝。

407-4 现浇C30砼（商混） m3 770.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂、
堆放；2.混凝土拌和、
运输、浇筑、捣固、养
生。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

407-5 现浇C35砼（商混） m3 820.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m3为单位
计量。

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂、
堆放；2.混凝土拌和、
运输、浇筑、捣固、养
生。

407-6 现浇C40砼（商混） m3 734.60 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m3为单位
计量。

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂、
堆放；2.混凝土拌和、
运输、浇筑、捣固、养
生。

407-7 C40钢纤维砼 m
3 1265.62 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1.每立方砼参配量不低
于50kg钢纤维；2.含材
料、浇筑及养护、养生
。

407-8 现浇超快凝砼 m
3 5150.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m3为单位
计量。

要求浇筑完成3小时后
达到通车强度。1.模板
制作、安装、拆除、修
理、涂脱模剂、堆放；
2.混凝土拌和、运输、
浇筑、捣固、养生。

407-9 桥面防水层 m
2 37.90 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m2为单位
计量。

基层清理、水洗；清水
湿润；喷防水防护剂；
清水养护等全部工作内
容。

408 圆管涵

408-1 Φ300mm混凝土圆管涵 m 382.86

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.场地清理；2.地基平整

夯实，断面补挖；3.铺设

垫层；4.钢模制作及安装
、拆除、修理、涂脱模剂

、堆放；钢筋除锈、制作

、绑扎、焊接；5.预制管

混凝土浇筑、捣固、养
生；或采购混凝土管；6.

构件运输、吊装、安拆嵌

缝、砂浆嵌缝、养生；7

、管座、包管等砼另行计
量。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

408-2 Φ400mm混凝土圆管涵 m 461.05

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量

1.场地清理；2.地基平整

夯实，断面补挖；3.铺设
垫层；4.钢模制作及安装

、拆除、修理、涂脱模剂

、堆放；钢筋除锈、制作

、绑扎、焊接；5.预制管
混凝土浇筑、捣固、养

生；或采购混凝土管；6.

构件运输、吊装、安拆嵌

缝、砂浆嵌缝、养生；7
、管座、包管等砼另行计

量。

408-3 C15现浇混凝土（商混） m3 636.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂、
堆放；2.混凝土拌和、
运输、浇筑、捣固、养
生；

408-4 C20现浇混凝土（商混） m3 679.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂、
堆放；2.混凝土拌和、
运输、浇筑、捣固、养
生；

408-5 C25现浇混凝土（商混） m3 710.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

1.模板制作、安装、拆
除、修理、涂脱模剂、
堆放；2.混凝土拌和、
运输、浇筑、捣固、养
生；

409 桥台锥坡

409-1 M7.5级砂浆砌片（卵）石 m
3 304.85

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

搭拆跳板、挂线、找平
、选修石料、砂浆配运
料、拌和、运输、浇筑
、捣固、养护、安砌、
填缝、场内材料转运、
场地清理等工作。



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

409-2 M7.5级砂浆砌块石 m
3 444.96

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
3
为单位

计量。

搭拆跳板、挂线、找平
、选修石料、砂浆配运
料、拌和、运输、浇筑
、捣固、养护、安砌、
填缝、场内材料转运、
场地清理等工作。

409-3 现浇C15片石砼（商混） m3 576.37

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m3为单位
计量。

模板安装、拆除、修理
、涂脱模剂、堆放，混
凝土配运料，拌和，运
输，浇筑，捣固，养
生，场地清理等工作。

409-4 现浇C25砼（商混） m
3 703.94

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m3为单位
计量。

模板安装、拆除、修理
、涂脱模剂、堆放，混
凝土配运料，拌和，运
输，浇筑，捣固，养
生，场地清理等工作。

409-5 现浇C30砼（商混） m
3 717.83

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m3为单位
计量。

模板安装、拆除、修理
、涂脱模剂、堆放，混
凝土配运料，拌和，运
输，浇筑，捣固，养
生，场地清理等工作。

410 沥青麻絮沉降缝修补 m 38.60 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.清理现场；2.熬化、
涂刷沥青，填塞沥青及
麻絮。

411 渡槽



400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

411-1 渡槽止水带更换 m 94.98

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.按原渡槽设计图购买
成品止水带；2.拆除原
止水带；3.安装新止水
带、4.其他附属更换工
作等。

412 其他

412-1 钢护筒（Q355B） t 8315.81

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以t为单位计
量。

更换、安装、固定、场
地清理。

412-2 倒虹吸PE管恢复 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

更换、安装、场地清理
。

412-3 桥梁中分带不锈钢盖板更换 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1、拆除原盖板；2、安
装新盖板；3、场地清
理

400章清单（小计）

注：本章基准单价除所列工作内容外，还包括养护作业区交通标志设置、守护、更换的人工费用。



清单500章 隧道工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

500 隧道工程

501
新增、修复防火涂料（喷
涂）、彩绘

501-1 防火涂料（喷涂） m2 88.00 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m2为单位计
量。

1.搭、拆、移作业平台；
2.墙面拉毛、清洁、润
湿；3.涂料加工制作；4.
分层抹防火涂料，找平；
5.清理养护等全部工作内
容6.清理现场。

501-2 隧道洞门墙彩色绘画修补 m
2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量。

1.搭、拆、移作业平台；
2.墙面拉毛、清洁、润
湿；3.装修材料加工制
作；4.配、拌、运砂浆及
涂料；5.装修、养护；6.
清理现场。

501-3 隧道内装饰彩绘修补 m
2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量。

1.搭、拆、移作业平台；
2.墙面拉毛、清洁、润
湿；3.装修材料加工制
作；4.配、拌、运砂浆及
涂料；5.装修、养护；6.
清理现场。

501-4 清除防火涂料 m
2 46.68 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量。

1.搭、拆、移作业平台；
2.防火涂料清除3.弃渣清
理装运；4.清理现场。

501-5 有机硅装饰修补 m2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量。

1.搭、拆、移作业平台；
2.墙面拉毛、清洁、润
湿；3.分层修补、找平；
4.清理现场。

501-6 氟碳漆涂料 m2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m2为单位计
量。

1.搭、拆、移作业平台；
2.墙面拉毛、清洁、润
湿；3.氟碳漆涂料加工制
作；4.分层抹氟碳漆涂
料，找平；5.清理养护等
全部工作内容6.清理现场
。



清单500章 隧道工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

501-7 喷涂仿瓷涂料（含基底） m
2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量。

1.搭、拆、移作业平台；
2.基底找平；3.仿瓷涂料
加工制作；4.喷涂仿瓷涂
料；5.清理养护等全部工
作内容6.清理现场。

501-8 自发光涂层修补 m
2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m2为单位计
量。

1.搭、拆、移作业平台；
2.墙面拉毛、清洁、润
湿；3.分层修补、找平；
4..清理现场。

502 隧道边沟排水设施

502-1 清理边沟 m 18.26 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.检查和清理排水沟；2.
弃渣清理装运；3.清理现
场。

502-2 高压水枪疏通管道 m 16.50 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

2.检查和疏通排水沟；2.
弃渣清理装运；3.清理现
场。

502-3
更换隧道拱脚引水槽（含
材料）

m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.搭、拆、移作业平台；
2.引水槽拆卸、维修；3.
安装就位、紧固螺栓；4.
清理现场。

502-4 路侧改沟 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.划线；2.切割；3.排水
沟防水处理；3.清理现场
。

502-5 玻璃钢格栅 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.原玻璃钢格栅拆除；2.
材料购买、运输、安装；
3.清理现场。

502-6 防水板 m2

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m2为单位
计量。

1.拆除原有防水板；2.材
料购买、运输、安装；3.
清理现场。



清单500章 隧道工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

502-7 无纺布 m2

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m2为单位
计量。

1.拆除原有无纺布；2.材
料购买、运输、安装；3.
清理现场。

502-8 中埋式止水带 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.拆除原有止水带；2.材
料购买、运输、安装；3.
清理现场。

502-9 止水条 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.拆除原有止水条；2.材
料购买、运输、安装；3.
清理现场。

503 其他

503-1 隧道电缆槽沟壁恢复 m 44.70 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.检查和清理破损沟壁；
2.弃渣清理装运；3.恢复
电缆槽沟壁；4.清理现场
。

503-2 电缆沟盖板更换 m 160.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.检查和清理破损盖板；
2.弃渣清理装运；3.安装
、紧固；4.清理现场。

503-3 隧道壁瓷砖更换

503-3-1 普通瓷砖 m2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量。

1.检查和清理破损瓷砖；
2.弃渣清理装运；3.瓷砖
采购、安装；4.清理现场
。

503-3-2 反光瓷砖 m2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量。

1.检查和清理破损瓷砖；
2.弃渣清理装运；3.瓷砖
采购、安装；4.清理现场
。

503-4 防火门 m2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量。

1.原有防火门拆除；2.防
火门采购、安装；3.残值
物回收至指定地点。



清单500章 隧道工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

503-5 隧道洞门彩色棚洞 m2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量。

材料购买、运输、安装、
场地清理（包括防护网、
修复型钢）。

503-6 隧道腰线反光膜 m
2 390.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m2为单位

计量。

1.场地清理；2.反光膜购
买、运输、安装；3.清理
现场。

503-7 隧道电缆沟壁黄黑漆 m 25.30 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计

量。

1.场地清理；2.黄黑漆购
买、运输、施做；3.清理
现场。

504 隧道渗漏水处治

504-1
拱墙排水（接水盒引排
0.5m宽）

m 180.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.场地清理；2.搭、拆、
移作业平台；3.接水盒制
作；4.接水盒布设、连
接；5.接水盒定位、锚固
。

504-2 钻孔排水 m 165.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.搭拆脚手架；2.开槽、
钻孔（普通钻进）、清
孔；4.埋设排水管引流；
5.表面铝皮封闭处理；6.
现场清理。

505 衬砌裂缝处治

505-1 环氧砂浆修补衬砌裂缝 m 100.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.裂缝清理；2.搭拆脚手
架；3.环氧砂浆拌和、运
输、灌缝、整平、养生。

505-2 环氧水泥浆修补衬砌裂缝 m 82.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.裂缝清理；2.搭拆脚手
架；3.环氧水泥浆拌和、
运输、灌缝、整平、养生
。

505-3 环氧树脂修补衬砌裂缝 m

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.裂缝清理；2.搭拆脚手
架；3.环氧树脂、运输、
灌缝、整平。



清单500章 隧道工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

505-4 聚氨酯修补衬砌裂缝 m 100.00 

按发包方、承包
方确认的完成数
量，以m为单位计
量。

1.裂缝清理；2.搭拆脚手
架；3.聚氨脂、运输、灌
封、整平。

506 隧道内防水粘结层 m2

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量

1.基层清理、水洗；清水
湿润；喷防水防护剂；清
水养护等全部工作内容。

507 复合材料电缆沟盖板 m2 107.80 

按发包方、承包
方确认的完成数

量，以m
2
为单位计

量

新增、更换（含压板
条）；材料购买、运输；
场地清理。

500章清单（小计）

注：本章基准单价除所列工作内容外，还包括养护作业区交通标志设置、守护、更换的人工费用。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

600 交安工程

601 波形护栏校正

601-1
二波形护栏线型校正
（含过渡段）

延米 16.19

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以单侧长度延米为
单位计量。

1.校正线型、螺栓紧
固；2.清理现场。

601-2
三波形护栏线型校正
（含过渡段）

延米 16.50 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以单侧长度延米为
单位计量。

1.校正线型、螺栓紧
固；2.清理现场。

602 波形护栏

602-1 更换护栏

602-1-1 更换护栏（氟碳漆型） kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.护栏拆除、残

值物运至指定地点；3.立

柱、护栏板、防阻块、托

架、端头及配件购买、运
输；4.护栏安装；5.清理

现场。

602-1-2 更换护栏（浸塑型） kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.护栏拆除、残

值物运至指定地点；3.立

柱、护栏板、防阻块、托

架、端头及配件购买、运
输；4.护栏安装；5.清理

现场。

602-1-3 更换护栏（镀锌型） kg 9.5
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.护栏拆除、残

值物运至指定地点；3.立

柱、护栏板、防阻块、托

架、端头及配件购买、运
输；4.护栏安装；5.清理

现场。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

602-1-4 更换护栏（甲供材料） kg 0.99
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.护栏拆除、残

值物运至指定地点；3.立

柱、护栏板、防阻块、托
架、端头及配件运输；4.

护栏安装；5.清理现场。

602-2 新增护栏

602-2-1 新增护栏（氟碳漆型） kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.立柱、护栏板

、防阻块、托架、端头及

配件购买、运输；3.护栏

安装；4.清理现场。

602-2-2 新增护栏（浸塑型） kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.立柱、护栏板

、防阻块、托架、端头及

配件购买、运输；3.护栏
安装；4.清理现场。

602-2-3 新增护栏（镀锌型） kg 9
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.立柱、护栏板

、防阻块、托架、端头及

配件购买、运输；3.护栏
安装；4.清理现场。

602-2-4 新增护栏（甲供材料） kg 0.88
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.立柱、护栏板

、防阻块、托架、端头及

配件运输；3.护栏安装；

4.清理现场。

603 护栏立柱基础钻孔 m 40.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.钻孔、注浆；4.清理
现场。

604 补增防阻块、托架

604-1 氟碳漆型 kg 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg 为单位计量
。

1.场地清理；2.定位；
3.防阻块托架购买、运
输、安装；4.清理现场
。

604-2 浸塑型 kg 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg 为单位计量
。

1.场地清理；2.定位；
3.防阻块托架购买、运
输、安装；4.清理现场
。

604-3 镀锌型 kg 10.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg 为单位计量
。

1.场地清理；2.定位；
3.防阻块托架购买、运
输、安装；4.清理现场
。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

605 补增螺栓

605-1 安装连接螺栓 kg 7.30 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.螺栓购买、
运输、安装。

605-2 安装拼接螺栓 kg 7.30 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.螺栓购买、
运输、安装。

605-3 安装膨胀螺栓 kg 7.70 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.定位；2.螺栓购买、
运输、安装。

606 补增柱帽

606-1
柱帽（圆立柱φ140）
（氟碳漆型）

个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位；2.柱帽购买、
运输、安装。

606-2
柱帽（圆立柱φ140）
（浸塑型）

个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位；2.柱帽购买、
运输、安装。

606-3
柱帽（圆立柱φ140）
（镀锌型）

个 16.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位；2.柱帽购买、
运输、安装。

606-4
柱帽（圆立柱φ140）
（pvc材质）

个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位；2.柱帽购买、
运输、安装。

606-5
柱帽（圆立柱φ114）
（氟碳漆型）

个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位；2.柱帽购买、
运输、安装。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

606-6
柱帽（圆立柱φ114）
（浸塑型）

个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位；2.柱帽购买、
运输、安装。

606-7
柱帽（圆立柱φ114）（镀

锌型）
个

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位；2.柱帽购买、
运输、安装。

606-8
柱帽（圆立柱φ114）

（pvc材质）
个

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位；2.柱帽购买、
运输、安装。

607 更换中央活动开口护栏

607-1
A级高性能中央开口活动护
栏（含连接板）

m 2500.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。

607-2
SB级高性能中央开口活动

护栏（含连接板）
m

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

607-3
SA级高性能中央开口活动

护栏（含连接板）
m

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。

607-4 福克曼中央开口活动护栏 m

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。

607-5 伸缩式活动护栏 m

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。

607-6
中央分隔带活动护栏
（插拔式）

m 271.50 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

608 恢复、更换隔离设施

608-1 防眩板

608-1-1 更换防眩板

608-1-1-1
防眩板（塑料材质，含
支架、零配件）

块
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有构件拆除；4.残
值物运至指定地点；5.
防眩板购买、运输、安
装；6.清理现场。

608-1-1-2
防眩板（玻璃钢材质，
含支架、零配件）

块 147.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有构件拆除；4.残
值物运至指定地点；5.
防眩板购买、运输、安
装；6.清理现场。

608-1-1-3
防眩板（塑料材质，不
含支架）

块
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有构件拆除；4.残
值物运至指定地点；5.
防眩板购买、运输、安
装；6.清理现场。

608-1-1-4
防眩板（玻璃钢材质，
不含支架）

块 74.42
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有构件拆除；4.残
值物运至指定地点；5.
防眩板购买、运输、安
装；6.清理现场。

608-1-2 新增防眩板

608-1-2-1
防眩板（塑料材质，含
支架、零配件）

块
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.防眩板购买、运输、
安装；4.清理现场。

608-1-2-2
防眩板（玻璃钢材质，
含支架、零配件）

块 137.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.防眩板购买、运输、
安装；4.清理现场。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

608-1-2-3
防眩板（塑料材质，不
含支架）

块
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.防眩板购买、运输、
安装；4.清理现场。

608-1-2-4
防眩板（玻璃钢材质，
不含支架）

块 60.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.防眩板购买、运输、
安装；4.清理现场。

608-2 钢板网、立柱

608-2-1 更换钢板网、立柱

608-2-1-1 镀锌钢板网 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有构件拆除；4.残
值物运至指定地点；5.
钢板网及其配件购买、
运输、安装；6.清理现
场。

608-2-1-2 浸塑钢板网 m2 100.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有构件拆除；4.残
值物运至指定地点；5.
钢板网及其配件购买、
运输、安装；6.清理现
场。

608-2-1-3 镀锌立柱 kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有构件拆除；4.残
值物运至指定地点；3.
基础施工（成孔、埋入
或预埋套筒或预埋地脚
螺栓等）；5.立柱及其
配件运输、安装；6.清
理现场。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

608-2-1-4 浸塑立柱 kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有构件拆除；4.残
值物运至指定地点；3.
基础施工（成孔、埋入
或预埋套筒或预埋地脚
螺栓等）；5.立柱及其
配件运输、安装；6.清
理现场。

608-2-2 新增钢板网、立柱

608-2-2-1 镀锌钢板网 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.钢板网及其配件购买
、运输、安装；4.清理
现场。

608-2-2-2 浸塑钢板网 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.钢板网及其配件购买
、运输、安装；4.清理
现场。

608-2-2-3 镀锌立柱 kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.基础施工（成孔、埋
入或预埋套筒或预埋地
脚螺栓等）；4.立柱及
其配件运输、安装；5.
清理现场。

608-2-2-4 浸塑立柱 kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.基础施工（成孔、埋
入或预埋套筒或预埋地
脚螺栓等）；4.立柱及
其配件运输、安装；5.
清理现场。

608-3 外隔离设施
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

608-3-1 更换刺铁丝 m 30.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有刺铁丝拆除；4.
残值物运至指定地点；
5.刺铁丝及其配件购买
、运输、安装；6.清理
现场。

608-3-2 新增隔离栅立柱 kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.基础施工（成孔、埋
入或预埋套筒或预埋地
脚螺栓等）；4.隔离栅
立柱及其配件运输、安
装；5.清理现场。

608-3-3 新增电焊隔离栅 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.隔离栅及其配件购买
、运输、安装；4.清理
现场。

608-3-4
电焊隔离网（规格

0.65*3m）
张 46.70 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以张为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.隔离栅及其配件购买
、运输、安装；5.清理
现场。

608-4 更换天桥防抛网

608-4-1 防抛网侧网片 m2 112.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有防抛网拆除；4.
残值物运至指定地点；
5.防抛网及其配件购买
、运输、安装；6.清理
现场。

608-4-2 防抛网顶网片 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有防抛网拆除；4.
残值物运至指定地点；
5.防抛网及其配件购买
、运输、安装；6.清理
现场。

608-5 更换桥梁栏杆
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

608-5-1 角钢栏杆 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有栏杆拆除及残值
物运至指定地点；4.栏
杆及其配件购买、运输
、安装；5.清理现场。

608-5-2 钢栏杆 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有栏杆拆除及残值
物运至指定地点；4.栏
杆及其配件购买、运输
、安装；5.清理现场。

608-5-3 人行天桥基座 个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位：2.原有桥梁基
座拆除及残值物运至指
定地点；3.桥梁栏杆基
座配件购买、运输、安
装：4.清理现场。

608-5-4 主线桥基座 个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.定位：2.原有桥梁基
座拆除及残值物运至指
定地点；3.桥梁栏杆基
座配件购买、运输、安
装：4.清理现场。

608-6 隔离墩

608-6-1 拆除隔离墩 m3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.拆除隔离墩；2.弃渣
清理装运。

608-6-2 新增水泥隔离墩 m3

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.隔离墩预制、运输、
安装；2.清理现场。

608-6-3 新增不锈钢隔离墩 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.隔离墩预制、运输、
安装；2.清理现场。

608-6-4
更换隔离墩链接管
（链）

m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.原有构件拆除及残值
物运至指定地点；2.场
地清理；3.定位；4.金
属结构制作、运输、安
装；5.清理现场。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

608-6-5 更换机非隔离栏 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.原有构件拆除及残值
物运至指定地点；2.弃
渣清运；3.场地清理；
4.定位；5.隔离栏运输
、安装；6.清理现场。

608-6-6
恢复混凝土隔离墩（线
型恢复）

m

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
两个隔离墩之间间
距4m。

1.人工恢复隔离墩线型
。

609 更换、安装交通标志

609-1 更换里程牌

609-1-1 里程牌（路基段） 套 360.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.基槽、基坑开挖；2.
基础施工（钢筋与预埋
件安装、混凝土浇筑
等）；3.原有构件拆除
及残值物运至指定地
点；4.里程牌及各种配
件制购买、运输、安
装；5.清理现场。

609-1-2 里程牌（桥梁段） 套 400.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.原有构件拆除及残值
物运至指定地点；2.里
程牌及各种配件购买、
运输、安装；3.清理现
场。

609-2 更换百米牌(直径15cm) 套 17.30 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.原有构件拆除及残值
物运至指定地点；2.百
米牌及各种配件购买、
运输、安装；3.清理现
场。

609-3 安装公路界碑 块
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.基槽、基坑开挖；2.
基础施工（钢筋与预埋
件安装、混凝土浇筑
等）；3.界碑制作、运
输、安装；4.清理现场
。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

609-4 贴反光膜（V类） m2 350.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.场地清理；2.反光膜
购买、运输、安装；3.
清理现场。

609-5 拆除标志牌面板 m2 128.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.拆除标志牌面板及配
件；2.残值物运至指定
地点；3.清理现场。

609-6
安装标志牌（铝板厚
2.0mm，含连接配件）

m
2 700.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.标志牌及各种配件购
买、运输、安装；4.清
理现场。

609-7
安装标志牌（铝板厚
3.0mm，含连接配件）

㎡ 860.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.标志牌及各种配件购
买、运输、安装；4.清
理现场。

609-8
安装公示牌（桥梁、隧
道）

块 88.55 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.公示牌及各种配件购
买、运输、安装；4.清
理现场。

609-9 安装标志牌立柱 kg 8.50 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.场地清理；2.定位：
3.立柱及其配件购买、
运输、安装：5.清理现
场。

609-10 拆除标志牌 kg 1.73 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.拆除标志牌面板、立
柱及配件；2.残值物运
至指定地点；3.清理现
场。

610 公路标线及其他

610-1 突起路标

610-1-1 A1突起路标 个 24.59
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.突起路标购买、运输
、安装；4.清理现场。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

610-1-2 A2突起路标 个 35.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.突起路标购买、运输
、安装；4.清理现场。

610-1-3 A3突起路标 个 45.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.突起路标购买、运输
、安装；4.清理现场。

610-2 标线

610-2-1 震荡标线（厚度5.5mm）

610-2-1-1 热熔震荡标线 m2 115.30 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。
厚度不同可进行折
算。

1.场地清理；2.定位；
3.涂料制作、运输、涂
装、养护；4.清理现场
。

610-2-1-2 双组分震荡标线 m2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。
厚度不同可进行折
算。

1.场地清理；2.定位；
3.涂料制作、运输、涂
装、养护；4.清理现场
。

610-2-1-3 雨夜震荡标线 m2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。
厚度不同可进行折
算。

1.场地清理；2.定位；
3.涂料制作、运输、涂
装、养护；4.清理现场
。

610-2-2 普通标线（厚度1.8mm）

610-2-2-1 热熔标线 m2 56.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。
厚度不同可进行折
算。

1.场地清理；2.定位；
3.涂料制作、运输、涂
装、养护；4.清理现场
。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

610-2-2-2 双组分标线 m2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。
厚度不同可进行折
算。

1.场地清理；2.定位；
3.涂料制作、运输、涂
装、养护；4.清理现场
。

610-2-2-3 雨夜标线 m2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。
厚度不同可进行折
算。

1.场地清理；2.定位；
3.涂料制作、运输、涂
装、养护；4.清理现场
。

610-2-3 热熔标线（厚2.5mm） m2 63.70 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。
厚度不同可进行折
算。

1.场地清理；2.定位；
3.涂料制作、运输、涂
装、养护；4.清理现场
。

610-2-4 标线清除

610-2-4-1 铲除 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1、清除标线；2.弃渣清理

装运；3.清理现场。

610-2-4-2 水洗法清除 m
2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1、清除标线；2.弃渣清理

装运；3.清理现场。

610-3 更换轮廓标

610-3-1 PVC柱式轮廓标 个 33.60 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有轮廓标拆除及残
值运至指定地点；4.轮
廓标购买、运输、安
装；5.清理现场。

610-3-2
附着式单面轮廓标(三角
形）

个 15.32
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有轮廓标拆除及残
值运至指定地点；4.轮
廓标购买、运输、安
装；5.清理现场。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

610-3-3
附着式隧道双面轮廓标
(长条形)

个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有轮廓标拆除及残
值运至指定地点；4.轮
廓标购买、运输、安
装；5.清理现场。

610-3-4 有源轮廓标 个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.原有轮廓标拆除及残
值运至指定地点；4.轮
廓标购买、运输、安
装；5.清理现场。

610-4 安装防撞桶

610-4-1 900*1030mm 个 415.89
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.防撞桶购买、运输、
安装。

610-4-2 580×820mm 个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.防撞桶购买、运输、
安装。

610-4-3 900*950mm 个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.防撞桶购买、运输、
安装。

610-5 装砂 m3 150.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m³为单位计量。

1.砂购买、运输；2.防
撞桶装砂；3.清理现场
。

610-6 安装弹性立柱 根 30
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以根为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.立柱及其配件购买、
运输、安装；4.清理现
场。

610-7 安装弹性立柱底座 个

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

1.场地清理；2.定位：3.

底座及其配件购买、运输

、安装：4.清理现场
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

610-8 铝板（2mm厚） m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.铝板购买、运输、安
装；4.清理现场。

610-9 铁皮（2mm厚） m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.铁皮购买、运输、安
装；4.清理现场。

610-10 钢板 kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.钢板购买、运输、安
装；4.清理现场。

611 修复、刷漆工程

611-1 桥梁栏杆刷油漆 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.除锈；2.刷漆；3.清
理现场。

611-2 天桥防护网刷油漆 m
2 33.54

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以㎡为单位计量。
刷漆一遍。

1.除锈；2.刷漆；3.清
理现场。

611-3 其它构件刷油漆 m
2 33.54

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以㎡为单位计量。
刷漆一遍。

1.刷漆；2.清理现场。

611-4 波形护栏刷氟碳漆 m
2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以㎡为单位计量。
刷漆一遍。

1.护栏表层清理；2.刷
漆；3.清理现场

611-5 波形护栏喷银浆磁漆 m
2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以㎡为单位计量。
刷漆一遍。

1.护栏表层清理；2.喷
漆；3.清理现场

611-6
刷水泥浆（用于混凝土
护栏）

m
2

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以㎡为单位计量。
刷漆一遍。

1.护栏表面清理；2.水
泥浆制作、运输；3；涂
刷水泥浆；4.清理现场
。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

612 附属设施(不含反光膜)

612-1 防撞柱更换（收费岛） kg 9.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.原有金属构件拆除；
2.残值物运至指定地
点；3.场地清理；4.定
位；5.防撞柱购买、运
输、安装；6.清理现场
。

612-2 更换收费亭防撞栏 kg 9.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.原有金属构件拆除；
2.残值物运至指定地
点；3.场地清理；4.定
位；5.防撞栏购买、运
输、安装；6.清理现场
。

612-3 拆除限高门架 kg 0.69
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.原有金属构件拆除；
2.残值物运至指定地点
运；3.清理现场。

612-4
新增限高门架（含附
件）

kg 12.91
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.金属结构购买、运输
、安装；4.清理现场。

613 防撞垫

613-1 TS-防撞垫 套 22200.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.防撞垫购买、运输、
安装；4.清理现场。

613-2 TA-防撞垫 套 21000.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.防撞垫购买、运输、
安装；4.清理现场。

613-3 TB级防撞垫 套
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.防撞垫购买、运输、
安装；4.清理现场。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

613-4 TS级防撞端头 套
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.防撞垫购买、运输、
安装；4.清理现场。

613-5 安装防撞垫(甲供材料) 套
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.防撞垫运输、安装；
4.清理现场。

614 其它

614-1 橡胶减速路拱复位 m
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.橡胶减速路拱复位；
4.清理现场。

614-2 减速路拱

614-2-1 橡胶减速拱 m 150.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.减速路拱购买、运输
、安装；4.清理现场。

614-2-2 钢制减速拱 m 180.15
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.减速路拱购买、运输
、安装；4.清理现场。

614-3 安装太阳能爆闪灯 套
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.爆闪灯购买、运输、
安装；2.调试。

614-4 防雾灯

614-4-1 太阳能防雾灯 套
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.防雾灯购买运输、安
装；2.调试。

614-4-2 有电源防雾灯 套
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.防雾灯购买运输、安
装；2.调试。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

614-5 仿真警察 个
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量。

仿真警察购买、运输、
安装。

614-6 防眩板调校 m 17.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

防眩板调校。

614-7 缆索护栏

614-7-1 钢管立柱 kg 7.80 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.基础施工（成孔、埋
入或预埋套筒、钢筋或
预埋地脚螺栓等）；4.
立柱及其配件购买、运
输、安装；5.清理现场
。

614-7-2 缆索 kg
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以kg为单位计量。

1.缆索及各种匹配件购
买、运输、安装；2.张
拉、固定；3.清理现场
。

614-8 安装凸面镜（φ80cm） 块
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以块为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.凸面镜及各种配件购
买、运输、安装；4.清
理现场。

614-9 木栅栏 m2
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位；
3.木栅栏购买运输、安
装；4.清理现场。

614-10
不锈钢栏杆（高度
100cm）

m 257.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.定位；2.不锈钢栏杆
及各种配件购买、运输
、安装；3.清理现场。

614-11 新增新泽西护栏 m3 900.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m3为单位计量。

1.基槽开挖；2.铺筑垫
层；3.模板制作、安装
、拆除；4.混凝土备运
料、拌合、浇筑、抹平
及养生；5.沉降缝、泄
水孔预留，灌缝处理；
6.基坑回填，夯实；7.
清理，弃方处理。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

614-12 砖砌围墙 m
3 598.90 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量

1.选修材料；2.搭、拆
脚手架、踏步或井字
架；3.配、拌、运砂
浆；4.砌筑、勾缝、养
生；5.墙面粉刷。

614-13 更换隧道反光环 m 245.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.检查和清理破损反光
环；2.弃渣清理装运；
3.反光环制作、安装、
紧固；4.清理现场。

614-14
人、车行天桥钢筋混凝
土栏杆拆除及更换

m 532.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.原构件拆除；2.定
位；3.钢筋绑扎；4.支
模；5.浇筑混凝土；6.
混凝土养护；7.拆模及
清理现场。

614-15 SA（m）级小变形量护栏 m 2400.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。

614-16 SB(m)级小变形量护栏 m 2000.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

614-17
SAm级桥梁免翼墙搭接护
栏

m 654.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。

614-18
BT-M桥梁免翼墙搭接护
栏

m 913.25 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。
(包含所涉及到的
钢材及连接件、螺
栓、锚栓、螺母、
垫圈、植筋胶、橡
胶垫、钢筋、钢丝
绳、栏板施工和安
装为配套工作。)

1.原有构件拆除；2.残
值物运至指定地点；3.
场地清理；4.定位；5.
基础施工（含预埋件、
钢筋或植筋）；6.护栏
及其配件购买、运输、
安装；7.清理现场。

614-19 立面反光标识 m
2 350.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.场地清理；2.材料购
买、运输、安装；3.清
理现场。

614-20
立面反光涂料（不含基
面处理） m

2 76.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量。

1.场地清理；2.材料购
买、运输、安装；4.清
理现场。

614-21
立面反光涂料（含基面
处理） m

2 135.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.场地清理；2.材料购
买、运输、安装；5.清
理现场。

614-22 路侧黄慢灯带太阳板 套 711.50 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.场地清理；2.材料购
买、运输、安装；6.清
理现场。



600章清单 交安工程

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

614-23
诱导设施（猫头鹰眼）
带太阳板

套 300.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.场地清理；2.材料购
买、运输、安装；7.清
理现场。

614-24
路侧频闪灯（单面灯）
带太阳板

套 700.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以套为单位计量。

1.场地清理；2.材料购
买、运输、安装；8.清
理现场。

600章清单（小计）

注：本章基准单价除所列工作内容外，还包括养护作业区交通标志设置、守护、更换的人工费用。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

700 绿化、保洁工程

701 绿化补植

701-1
点播、铺植草皮（综合
考虑，包成活）

m2 31.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量；

1.场地清理，耙细；2.种植及
覆盖；3.浇水、施肥、除虫、
除杂草、修剪、补种；4.清除
垃圾、杂物。

701-2 撒播草籽（含草花） m2 13.20 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量；

1.场地清理，耙细；2.种植及
覆盖；3.浇水、施肥、除虫、
除杂草、修剪、补种；4.清除
垃圾、杂物。

701-3
塔柏（冠幅100-120cm，
高1.6-1.8m）

株 120.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-4 塔柏（高1m） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-5
毛叶丁香球（冠幅60-
8Ocm，高80- 100cm)

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-6
毛叶丁香（冠幅100-
120cm，高1.6-1.8m）

株 110.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-7
红叶石楠球（冠幅60-
8Ocm，高80- 100cm)

株 130.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-8
红叶石楠（冠幅100-
120cm，高1.6-1.8m）

株 117.70 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-9
红叶石楠（地径2cm，高
1.6m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-10 红叶石楠（冠径30cm,高1m） 株 90.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-11
蜀桧（冠幅100-120cm，
高1.6-1.8m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-12
黄花槐（冠幅100-
120cm，高1.6-1.8m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-13
蚊母（冠幅100-120cm，
高1.6-1.8m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-14
冬青（冠幅100-120cm，
高1.6-1.8m）

株 33.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-15
蔷薇（冠幅60-8Ocm，高
度150-180cm）

株 46.90 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-16 紫薇（胸径4-6cm） 株 176.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-17 紫荆（胸径4-6cm） 株 132.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-18
女贞球（冠幅60-8Ocm，
高80- 100cm)

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-19
女贞（冠幅100-120cm，
高1.6-1.8m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-20
杜鹃花（冠幅30-40cm,
高度30-40cm）

株 18.70 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-21
春杜鹃（高度0.3-0.35m 
冠幅0.3-0.35m）

株 15.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-22
高山杜鹃（高40cm，冠
幅20cm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-23
毛杜鹃球（高度1.2m，
冠幅1.2m，球形整枝，
株型饱满）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-24 盆栽杜鹃（高度40cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-25
红继木球(冠幅60-
8Ocm，高80- 100cm)

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-26
红继木（高度150-
180cm）

株 219.61
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-27 蓝花楹(胸径20cm) 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-28 桂花（胸径10-14cm) 株 1200.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-29
木芙蓉（胸径8-10cm，
高2米上）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-30
香樟（胸径8-10cm，高2
米上）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-31
三角梅（冠幅80-
10Ocm，冠丛高120- 
150cm）

株 167.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-32 三角梅（冠径30cm,高1m） 株 87.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-33
三角梅（L>200cm，冠幅
30cm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-34 石榴树（胸径5cm） 株 336.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-35 梨树（胸径5cm） 株 169.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-36 李子树（胸径5cm） 株 183.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。
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子目编码 项目名称 单位
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（元）
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701-37 樱桃树（胸径5cm） 株 194.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-38 桃树（胸径5cm） 株 182.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-39 枇杷树（胸径5cm） 株 203.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-40 橘子树（胸径5cm） 株 176.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-41 苹果树（胸径5cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-42 葡萄（藤长1.5-2m） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。
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701-43
月季（冠幅30-40cm,高
度30-40cm）

株 17.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-44
栀子花（冠幅30-40cm,
高度30-40cm）

株 3.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-45
迎春藤（枝长1m,>20枝/
株）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-46 攀枝花（胸径6cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-47 银杏（胸径12-15cm） 株 511.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-48 黄葛树(胸径30cm) 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-49 垂叶榕(胸径6-8cm) 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-50 高山榕（胸径30cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-51 小叶榕（胸径8-10cm) 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-52 樱花(胸径6-8cm) 株 300.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-53 玉兰(胸径6-8cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-54 紫叶李(胸径6-8cm) 株 304.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-55 红叶李(胸径6-8cm) 株 485.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-56 天竺桂（胸径8-10cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-57 红枫（胸径8-10cm） 株 1000.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-58
海桐球（冠幅60-8Ocm，
高80- 100cm)

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-59
海桐 （高度0.3-0.35m 
冠幅0.3-0.35m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-60 栾树（胸径8-10cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-61
鸡蛋花（高1.5m,冠幅
1.5m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-62
橡皮树（胸径3-5cm，冠
幅1.2-1.5m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-63
五色梅（高40cm，冠幅
40cm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-64
炮仗花（条长60cm，5分
枝以上/株）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-65
连翘（高100-150cm，冠
幅60-80cm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-66 核桃树（胸径5cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-67 茶花（高120-150cm） 株 188.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-68
地笼山茶（高度1.5m，
冠幅1.5m，自然型，株
型饱满）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-69
茶梅球（冠幅60-8Ocm，
高80- 100cm)

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-70
白花木槿（高1.8m，冠
幅大于1m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-71 柚子树（胸径5cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-72
黄杨（高120-150cm，冠
幅80-100m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-73
木春菊（高40-50cm，冠
幅40-50cm）

株 3.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-74
南天竹（冠幅50-60cm，
冠丛高80-10Ocm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-75
慈竹（冠幅50-60cm，冠
丛高80-10Ocm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-76 黄葛兰（胸径6-8cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-77 碧桃（胸径6-8cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-78 红梅（胸径6-8cm） 株 600.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-79 云杉（胸径5-6cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-80 朴树（胸径20cm） 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-81
腊梅（基径10cm，冠幅
200-250cm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-82
腊梅（基径10cm，冠幅
300-400cm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-83

垂丝海棠（地径10cm，
高度>3.0m，冠幅
>1.5m，低枝，植株丰
满，树形优美）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-84
重瓣榆叶梅（高度
1.5m，冠幅1.5m，植株
丰满，树形优美）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-85
爬山虎(藤长）150cm，
每株不低于3分支)

株 6.60 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-86
五角枫(胸径8cm，冠幅
1.5m，分枝点1.5m)

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-87
杜英（胸径10cm，冠幅
1.5m，分枝点2m）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-88 雪松高(3m，冠幅2m) 株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-89
油松（苗高250cm，冠幅
120cm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。

701-90
火棘（冠幅120cm，苗高
150cm）

株
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木提供、装卸、运输；2.
开挖种植穴；3.换填种植土；
4.苗木栽植；5.支撑、浇水、
施肥、除虫、除杂草、修剪、
补种；6.场地清理、废弃物装
卸运输。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

701-91 葱兰（高20cm,60株/㎡） m2

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量；

1.场地清理，耙细；2.栽植；
3.浇水、施肥、除虫、除杂草
、修剪、补种；4.清除垃圾、
杂物。

701-92 麦冬（高20cm,60株/㎡） m
2 30.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量；

1.场地清理，耙细；2.栽植；
3.浇水、施肥、除虫、除杂草
、修剪、补种；4.清除垃圾、
杂物。

701-93 百幕大草坪 m2

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量；

1.场地清理，耙细；2.栽植；
3.浇水、施肥、除虫、除杂草
、修剪、补种；4.清除垃圾、
杂物。

702 绿化移植

702-1 冠幅50cm以内灌木移植 株 30.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以株为单位计量。

1.苗木开挖、移植、装卸、运
输；2.场地清理、废弃物装卸
运输。

702-2 种植土 m
3 45.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
3
为单位计量。

1.种植土填土、铺平、整修等
全部工作内容

703 绿化养护

703-1

中分带（公里数按路线
主线（双幅）里程扣除
隧道及防眩板长度计
算）

703-1-1 施肥 km﹒次 350.00 根据工况环境和品
种每年2-3次。

苗木施肥。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

703-1-2 浇水 km﹒次 112.00 
耐旱植物每年至少  
次；不耐旱植物每
年至少   次。

苗木浇水。

703-1-3 病虫害防治

703-1-3-1 刷白 株 3.20 据情况每年2-3次
。

苗木病虫害防治。

703-1-3-2
病虫害防治（不含刷
白）

km﹒次 120.00 据情况每年2-3次
。

苗木病虫害防治。

703-1-4 修枝 km﹒年 3188.00 

每年至少修枝2次
且保证苗木不伸出
护栏外、不遮挡标
志牌，以km﹒年为
单位计量。

修枝，废弃物清运，清理现场
。

703-1-5 除杂草 km﹒年 626.00 
每年3次左右药物
除杂草，1次人工
除杂草。

除杂草；废弃物清运，清理现
场。

703-2
路侧（公里数按路线主
线（单幅）里程扣除桥
隧计算）

703-2-1 施肥 km﹒次 340.00 根据工况环境和品
种每年2-3次。

苗木施肥。

703-2-2 浇水 km﹒次 118.00 
耐旱植物每年至少  
次；不耐旱植物每
年至少   次。

苗木浇水。

703-2-3 病虫害防治

703-2-3-1 刷白 株 3.20 据情况每年2-3次
。

苗木病虫害防治。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

703-2-3-2
病虫害防治（不含刷
白）

km﹒次 120.00 据情况每年2-3次
。

苗木病虫害防治。

703-2-4 修枝 km﹒年 2500.00 

每年至少修枝2次
且保证苗木不伸出
护栏外、不遮挡标
志牌，以km﹒年为
单位计量。

护栏外 m范围内以及上边坡二
级平台及以上苗木修枝；废弃
物清运，清理现场。

703-2-5 除杂草 km﹒次 330.00 
每年3次左右药物
除杂草，1次人工
除杂草。

除杂草；废弃物清运，清理现
场。

703-3
收费站、服务区、互通
区、停车区、变电站、
管理所

703-3-1 施肥 m2.次 0.40 
保证苗木成活，以

m
2
.次为单位计量

。

苗木施肥。

703-3-2 浇水 m2.次 0.20 
保证苗木成活，按

m
2
.次为单位计量

。

苗木浇水。

703-3-3 病虫害防治

703-3-3-1 刷白 株 3.20 据情况每年2-3次
。

苗木病虫害防治。

703-3-3-2
病虫害防治（不含刷
白）

m2.次 1.20 据情况每年2-3次
。

苗木病虫害防治。

703-3-4 修枝 m2.年 3.00 
保证苗木造型，以

m
2
.年为单位计量

。

苗木修枝、造型修剪；废弃物
清运；清理现场。

703-3-5 除杂草 m2.次 1.50 
保证无杂草，以

m
2
.次为单位计量

。

除杂草；废弃物清运，清理现
场。

703-4 零星砍伐树木主干



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

703-4-1 胸径15cm以下 棵.次 109.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以棵.次为单位计
量。

砍树；废弃物清运，清理现场
。

703-4-2 胸径15cm以上 棵.次 136.60 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以棵.次为单位计
量。

砍树；废弃物清运，清理现场
。

704 声屏障维护

704-1
拆除声屏障（辅材、施
工机具、措施项目等综
合考虑）

m2 95.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.原有声屏障拆除、清运；2.
清理现场。

704-2 新增声屏障

704-2-1 3m高声屏障(文化墙) m2

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.场地清理；2.定位放线；3.
材料购买、运输、安装。

704-2-2
2.0m高轻型声屏障（桥
梁段）

m2 800.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.场地清理；2.定位放线；3.
材料购买、运输、安装。

704-2-3
3.0m高轻型声屏障（路
基段）

m2 999.30 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.场地清理；2.定位放线；3.
材料购买、运输、安装。

704-3
声屏障维护更换亚克力
板

m
2 500.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.拆除旧声屏障，2屏体设施
购买、运输、安装；3.清理现
场。

704-4 更换玻璃 m
2 222.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.拆除旧声屏障，2屏体设施
购买、运输、安装；3.清理现
场。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

704-5 更换通风式隔声窗 m2

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.拆除废旧声屏障；2.场地清
理；3.钻孔植筋；4.型钢及底
板制作安装；5. 屏体设施安
装；6.调整线性；7.清理现场

704-6

4m 高装配式超高强混凝
土﹣微孔陶粒复合声屏
障（含材料配件、机械
、人工、临时养护交通
管制）

m
2 650.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量。

1.场地清理；2.定位放线；3.
材料购买、运输、安装。

704-7

4m 高装配式超高强混凝
土﹣微孔陶粒复合声屏
障扩大杯口混凝土立柱
（含材料配件、机械、
人工、临时养护交通管
制）

m 600.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m为单位计量。

1.场地清理；2.定位放线；3.
材料购买、运输、安装。

705 仿真草皮 m
2 40.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量。

1.场地清理；2.定位放线铺
设；3.材料购买、运输。

706 边坡绿化

706-1 边坡挂网喷播植草

706-1-1 挂三维网植草 m
2 40.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m2为单位计量；

1.场地整理、修整坡面、坡面
清理；2.种植土、挂网、锚杆
及固网措施、U型钉、灌草种
、有机基材及其它添加剂等
（含运输和保存），喷播后无
纺布覆盖保护及养护，成坪后
无纺布拆除；3.除杂草、修剪
、补种；4.清除杂物、垃圾。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

706-1-2 挂铁丝网植草 m
2 65.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，

以m
2
为单位计量；

1.场地整理、修整坡面、坡面
清理；2.种植土、挂网、锚杆
及固网措施、U型钉、灌草种
、有机基材及其它添加剂等
（含运输和保存），喷播后无
纺布覆盖保护及养护，成坪后
无纺布拆除；3.除杂草、修剪
、补种；4.清除杂物、垃圾。

707 保洁

707-1 道路保洁（不含隧道） km·年 11730.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
按路线主线（双幅
含匝道）长度扣除
隧道，以km·年为
单位计量；

1.机械清扫，人工辅助；2.标
线清洗、桥梁伸缩缝及泄水孔
清掏、；3.白色垃圾清捡；4.
挖方段边沟、截水沟、排水沟
清扫（包含白色垃圾、浮土、
杂草）；5.涵洞清扫（包含涵
内外排水沟清扫）；6.防眩板
、防眩网等清洗；7.轮廓标、
公里牌、百米标、爆闪灯等交
安设施清洗；8.波形护栏（含
立柱、反光膜）；9.大型标志
牌；10.声屏障；11.防撞垫；
12.渡槽、倒虹吸、沉淀池、
隔油池等；13.废渣的清运处
理。

707-2 隧道保洁 km·年 11500.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
按隧道（双幅）长
度，以km·年为单
位计量。

1.机械清扫，人工辅助；2.泄
水孔、排水沟、饮水槽等排水
设施清理；3.检修道、横通道
、电缆沟、逃生通道清扫；4.
反光环、轮廓标、公里牌、百
米标、消防门、紧急电话等标
志标牌清洗；5.内装饰、标线
清理；6.顶板、斜井清理；7.
侧墙、洞门清理；8.白色垃圾
清捡；9.废渣的清运处理。

707-3 路面油污处理 m
2 16.70 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以m2为单位计量；

1.定位放线；2.材料运输；3.
场地的清理。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

707-4 收费站广场及收费车道保洁个 ∙年 24000.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个 ∙年为单位计

量；

收费站广场及收费车道区域内
保洁及垃圾无害化清运处理等
。

708 其他

708-1 更换防腐木花箱 m3 927.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量按
容积计量。

花箱购买、运输、摆放至指定
位置。

708-2 防腐木栅栏 m
2 120.00 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
高度为80cm，以m2
为单位计量，其余
高度可参照折算；

栅栏购买、运输、摆放至指定
位置。

708-3
室外花岗岩路障石球
（d=400mm）

个 368.00 
按发包方、承包方
确认的完成数量，
以个为单位计量

路障石球购买、运输、摆放至
指定位置
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

709 污水处理

709-1
运行保障工作调试（一
周一次）

元/年 10631.26 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/年为单位计
量。

1.水位检查：检查化粪池、调节池水

位水量，发现异常或淤堵，派遣运维
保养组进行处理；2.物理感官：检查

活性污泥的颜色、气味、泡沫情况，

结合实际增减污泥量或补充营养剂，

保证颜色呈棕褐色、气味为略带霉味
的泥土气味，较少或无泡沫情况；3.

出水水质：检查进出水水质、曝气时

间、曝气量、水力停留时间、温度、

F/M值、DO值、SVI值、MLVSS值等指
标，利用酸碱调和，确保污泥负荷维

持在0.3-0.5kg/(kg.d)，pH维持在

6.5-8.5，DO值保持在2mg/L；4.污泥

活性：检查污泥种类、活性、
SV30值，调节污泥浓度、进出水速率

及营养浓度，确保SV30值保持在30%

左右，SVI值维持在100左右合适；5.

营养平衡：调节池液营养浓度，维持
BOD5:N:P=100:5:1；6.污泥菌落：检

查污泥生存情况，若出现膨胀，根据

实际，采用投加絮凝剂增加沉降性，

添加杀菌剂等措施控制污泥膨胀，并
根据现场分析原因采取针对性措施控

制污泥膨胀；7.浮渣、浮油清理：检

查曝气池浮渣生成情况，及时清理浮

渣；清理隔油池内漂浮油污，将油污
清掏、整理后集中处置。8.以上调试

须达到：无淤堵现象、生化系统运行

良好、活性污泥状态正常、曝气池内

无明显浮渣、隔油池内无明显浮油出
现。9.包含通行费及燃油费。

709-2 运行保障工作日常运维



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

709-2-1 离线清洗（一月一次）

元/年 16563.6182

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/年为单位计
量。

1.膜清洗，人工使用清洗药剂
对MBR膜清洗，确保膜通量不
低于12L/（m²·h）
2.生化系统简易调试，确保生
化系统活性及膜通量维持清洗
前标准
3.包含通行费及燃油费

709-2-2 清掏与清洗

1.清掏范围：化粪池、调节池
、隔油池（隔油池不含表面漂
浮物）内废渣清理，确保废渣
储量不超过池体容积的1/3且
不影响设备进水。
2.在节假日或人流高峰期来临
前，提前对化粪池、隔油池、
调节池进行检查清掏，满足使
用需求。
3.包含通行费及燃油费。

709-2-2-1 服务区（一季度一次）

709-2-2-2 管理处（半年一次）

709-2-2-3 收费站（一年一次）

709-2-3
保养、修复（一月一

次）

1.负责环保设施风机、泵等构
筑物的运维保养工作。
2.包含通行费及燃油费。

709-2-4 水质自检（一月一次）

1.水质自检采用便携式水质检
测仪进行检测，现场取水样
后，24小时内对出水氨氮、
COD、总磷、总氮等指标进行
检测，形成自检报告及台账；
2.如水质超标，及时上报调试
主管进行调试。
3.包含通行费及燃油费。

710 污水运维应急处理



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

710-1
池体清掏应急处置  

元/车 2671.88 

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/车为单位计
量。

1.除日常运维所要求的例行清
掏外，因节假日污水激增或其
他应急情况，路公司要求对各
池体（化粪池、隔油池、应急
池等）进行临时性清掏。
2.(1)吸污车吸取污水;(2)高
压水枪冲水清理废渣固体;(3)
吸污车吸取废渣;(4)污泥运输
车吸取污泥;(5)吸污车和污泥
运输车转运至指定的处理地点
进行处置;
3.其他：1车次=10m³，运距暂
按40km考虑，污水污泥处治费
40元/m³

710-2 应急调试

710-2-1 服务区、停车区 元/次 7964.39

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/次为单位计
量。

1.在节假日等特殊时间段，进
水水质、水量，远超原进水设
计标准的情况下，需派技术人
员临时进行现场调试，确保出
水达到设计出水水质标准。
2.7天的调试周期。
3.（1）由技术负责人根据不
同的天气温度以及原水浓度：
200m3/d：①投加活性污泥2吨
（含水率80%）；②碳源
1400kg；③除磷剂1400kg；④
菌种40kg
100m3/d：①投加活性污泥1吨
（含水率80%）；②碳源
350kg；③除磷剂350kg；④菌
种30kg。数量均为7天的量，
根据经验暂估；（2）运维处
理车：7次。

710-2-2 管理处 元/次 6556.98

710-3 新增管网



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

710-3-1 混凝土检查井 Φ1000 座 6562.27

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/座为单位计
量。

1.运维期间移交至路公司管理
的部分加油站，因原检查井设
置不符合环保标准，现需新增
管路；
2.含挖沟槽土方、回填、余方
弃置；
3.中粗砂垫层；
4.具体详结构断面图。

710-3-2 砖砌检查井 Φ1000 座 4067.98

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/座为单位计
量。

1.运维期间移交至路公司管理
的部分加油站，因原检查井设
置不符合环保标准，现需新增
管路；
2.含挖沟槽土方、回填、余方
弃置；
3.中粗砂垫层；
4.具体详结构断面图。

710-3-3 新增排水管道 DN100 m 123.13

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/m为单位计量
。

1.运维期间移交至路公司管理
的部分加油站，因原检查井设
置不符合环保标准，现需新增
管路；
2.含挖沟槽土方、回填、余方
弃置；
3.中粗砂垫层；
4.具体详结构断面图。

710-3-4 新增排水管道 DN200 m 167.76

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/m为单位计量
。

1.运维期间移交至路公司管理
的部分加油站，因原检查井设
置不符合环保标准，现需新增
管路；
2.含挖沟槽土方、回填、余方
弃置；
3.中粗砂垫层；
4.具体详结构断面图。

710-3-5 新增排水管道 DN300 m 218.63

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/m为单位计量
。

1.运维期间移交至路公司管理
的部分加油站，因原检查井设
置不符合环保标准，现需新增
管路；
2.含挖沟槽土方、回填、余方
弃置；
3.中粗砂垫层；
4.具体详结构断面图。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

710-3-6 新增压力管道 DN200 m 356.57

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/m为单位计量
。

1.运维期间移交至路公司管理
的部分加油站，因原检查井设
置不符合环保标准，现需新增
管路；
2.含挖沟槽土方、回填、余方
弃置；
3.中粗砂垫层；
4.具体详结构断面图。

710-3-7 新增压力管道 DN300 m 662.43

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/m为单位计量
。

1.运维期间移交至路公司管理
的部分加油站，因原检查井设
置不符合环保标准，现需新增
管路；
2.含挖沟槽土方、回填、余方
弃置；
3.中粗砂垫层；
4.具体详结构断面图。

710-4
应急设备租赁费
（200m³/d）

月 55685.64

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/月为单位计
量。

1、设备按200方的一体化设
备，租期自设备运至现场算
起，租赁期限半年起租，不足
半年按半年计，超过半年按实
计；包含：设备安装及吊装1
次、设备调试1次、设备1套。
2、若提供的设备非处理能力
为200方的一体化设备，假设
处理能力为X，按
(55685.64/200)*X确认新供租
赁设备的月租金。
3、仅用于处理应急情况时所
需的设备租赁。

710-5
大型机械设备进出场及

安拆
台次 4745.33

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/台次为单位
计量。

仅用于处理应急情况时所需的
大型机械设备进出场及安拆。

710-6 计日工

710-6-1 普工 工日 215.94

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/工日为单位
计量。

仅用于处理应急情况时所需的
计日工。

710-6-2 技工 工日 278.81

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/工日为单位
计量。

仅用于处理应急情况时所需的
计日工。



700章清单 绿化、保洁工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

710-6-3 清掏工 工日 278.81

按发包方、承包方
确认的完成数量，
以元/工日为单位
计量。

仅用于处理应急情况时所需的
计日工。

700章清单（小计）

注：本章基准单价除所列工作内容外，还包括养护作业区交通标志设置、守护、更换的人工费用。



800章清单 房建工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

801 清理与疏通

801-1 清洗外墙面 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.墙面清洗；2.清理现场
。3.含措施费

801-2 疏通管道 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.检查、疏通和清理涵
管；2.弃渣清理装运；3.
清理现场。

801-3
清洗储水池
（10-15m3）

个﹒次
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
数计算。

1.水池清洗；2.清理现场
。

802 零星补抹

802-1 水泥砂浆抹面 m2 19.59

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理 ；2.砂浆制作
、运输 ；3.底层抹灰 ；
4.抹面层；5.抹装饰面；
6.勾分格缝

802-2

更换（修补）墙
砖、地砖(含材
料、措施、人工
等)

m2 138.15

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.拆除原有破损部分；2.
弃渣清理装运；3.基层清
理；4.抹找平层；5.面层
铺设、磨边；6.嵌缝；7.
刷防护材料； 8.酸洗、打
蜡；9.材料、材料运输；
10.清理现场。

802-3
刷乳胶漆(含材
料、措施、人工
等)

m2 30.51

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理 
2.刷防护材料、油漆

802-4 墙面修复腻子膏 m2 20

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理 
2.刮腻子

802-5
原涂料或乳胶漆
基础铲除

m2 6

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.铲除；2.弃渣清运；3.
清理现。



800章清单 房建工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

803
防水(含材料、
人工等)

803-1
聚乙烯防水卷材
防水补漏
（3mm）

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以m2
单位计量。单处不足
1m2按1m2计算。

1.清理基层。2.刷底油或
基层处理剂。3.铺贴防水
卷材。4.泛水、收头等处
密封。

803-2
SBS卷材屋面防
水补漏（3mm）

m2 93.4

按发包方、承包方确
认的完成数量，以m2
单位计量。单处不足
1m2按1m2计算。

1.清理基层。2.刷底油或
基层处理剂。3.铺贴防水
卷材。4.泛水、收头等处
密封。

803-3
特种非固化橡胶
沥青防水涂料

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以m2
单位计量。单处不足
1m2按1m2计算。

1.清理基层。2.备料，刷
基层处理剂。3.节点防水
处理。4.防水涂料施工。

803-4
屋面拆除后抹灰
做防水层基础

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理 
2.砂浆制作、运输 
3.找平层 

803-5
屋面防水砂浆保
护层4cm

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.清理底层、调运水泥浆
、铺抹、浇捣、压实及泛
水嵌油膏、做收头。2.刷
水泥浆。

803-6
炭渣填充层恢复
回填

m3
按发包方、承包方确
认的完成数量，以体
积计算。

1.基层清理 
2.材料运输、回填

803-7
现浇C25小石子
砼 （屋顶防水
保护层）

m3
按发包方、承包方确
认的完成数量，以体
积计算。

1.清理底层、调运水泥浆
、细石混凝土铺抹、浇捣
、压实及泛水嵌油膏、做
收头。2.刷水泥浆

803-8
保温非上人屋顶
防水保护层

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.清理底层、调运水泥浆
、铺抹、浇捣、压实及泛
水嵌油膏、做收头。2.刷
水泥浆。

803-9
保温上人屋面防
水保护层

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.清理底层、调运水泥浆
、铺抹、浇捣、压实及泛
水嵌油膏、做收头。2.刷
水泥浆。



800章清单 房建工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

803-10
保温不上人挑板
、雨棚顶面等防
水保护层

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.清理底层、调运水泥浆
、铺抹、浇捣、压实及泛
水嵌油膏、做收头。2.刷
水泥浆。

803-11 现浇板裂缝灌浆 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.裂缝处理。2.环氧树脂
补缝、贴玻纤布。3.粘贴
注胶底座、封缝、配胶、
灌胶。4.成品保护、清理
工作面等。

803-12
内墙防水补漏
（建议明确单处
面积）

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.裂缝处理。2.环氧树脂
补缝、贴玻纤布。3.粘贴
注胶底座、封缝、配胶、
灌胶。4.成品保护、清理
工作面等。

803-13 裂缝防水堵漏剂 kg
按发包方、承包方确
认的完成数量，以重
量计算。

1.裂缝处理。2.灌注防水
堵漏剂。3.成品保护、清
理工作面等。

803-14
改性沥青一布四
涂防水

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.清理基层。2.备料，刷
基层处理剂。3.节点防水
处理。4.防水涂料施工。

803-15 卷材防水 m2 69.8

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.清理基层。2.刷底油或
基层处理剂。3.铺贴防水
卷材。4.泛水、收头等处
密封。

803-16
卫生间地面、墙
面防水涂料

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.清理基层。2.备料，刷
基层处理剂。3.节点防水
处理。4.防水涂料施工。

804 拆除工程

804-1
拆除室内外瓦砖
、地砖

m2 45

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.拆除室内外瓦砖、地
砖；2.弃渣清理装运；3.
清理现场。



800章清单 房建工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

804-2 砖砌体拆除 m3 160.3
按发包方、承包方确
认的完成数量，以体
积计算。

1.拆除砖砌体；2.弃渣清
理装运；3.清理现场。

805 建筑安装工程

805-1
M7.5砌筑青红砖
墙

m3 645.6
按发包方、承包方确
认的完成数量，以体
积计算。

1.砂浆制作、运输；2.砌
砖 3.刮缝；4.砖压顶砌
筑；5.材料运输

805-2
M7.5砌筑空心砖
墙

m3 552.5
按发包方、承包方确
认的完成数量，以体
积计算。

1.砂浆制作、运输；2.砌
砖 3.刮缝；4.砖压顶砌
筑；5.材料运输

805-3
M7.5砖地沟、明
沟

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.砖明沟(砖暗沟)包括人
工挖土，混凝土垫层浇捣
、养护；调、运、铺砂
浆；砌砖；沟盖板制、运
、安。2.砖地沟包括调运
、铺砂浆，砌砖。

805-4
C25钢筋混凝土
沟盖板

m3
按发包方、承包方确
认的完成数量，以体
积计算。

1.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护；2.构件
运输、安装；3.砂浆制作
、运输；4.接头灌缝、养
护

805-5 收费大棚接水槽 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.接水槽材料铺设；2.接
水槽配件安装；3.清理现
场。

805-6 pvc排水管

805-6-1 Φ100及以下 m 34
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.管材及附件的采购；2.
管道的安装、接续；3.含
管道接头，灌水试验。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

805-6-2 Φ100-160 m 42.3
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.管材及附件的采购；2.
管道的安装、接续；3.含
管道接头，灌水试验。

805-6-3 Φ160以上 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.管材及附件的采购；2.
管道的安装、接续；3.含
管道接头，灌水试验。

805-7 PE给水管

805-7-1 Φ75及以下 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.管材及附件的采购；2.
管道的安装、接续；3.含
管道接头，灌水试验。

805-7-2 Φ50及以下 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.管材及附件的采购；2.
管道的安装、接续；3.含
管道接头，灌水试验。

805-7-3 Φ32及以下 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.管材及附件的采购；2.
管道的安装、接续；3.含
管道接头，灌水试验。

805-8 室内地板砖 m2 150

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理；2.抹找平
层；3.面层铺设、磨边；
4.嵌缝；5.刷防护材料；
6.材料运输；7.清理现场
。

805-9 室外防滑地砖 m2 147.5

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理；2.抹找平
层；3.面层铺设、磨边；
4.嵌缝；5.刷防护材料；
6.酸洗、打蜡；7.材料运
输；8.清理现场。

805-10 石膏板吊顶 m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理；2.龙骨、面
层以及其辅材制作、运输
、安装；3.清理现场。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

805-11 铝扣板吊顶 m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理；2.龙骨、面
层以及其辅材制作、运输
、安装；3.清理现场。

805-12
安装不锈钢钢架
雨棚

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.包括定位、弹线、选料
、下料、安装龙骨、拼装
或安装面层等。

805-13

弧形静音遮阳耐
力板雨篷（3mm
厚、贴墙1m、撑
出去0.8m)

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.包括定位、弹线、选料
、下料、安装龙骨、拼装
或安装面层等。

805-14 地砖踢脚线铺贴 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.清理基层表面、弹线。
2.调运砂浆、选料、贴面
层阴阳角、修嵌缝隙。3.
清洁表面等全部操作过程
。

805-15 石材踢脚线 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.清理基层表面、弹线。
2.调运砂浆、选料、贴面
层阴阳角、修嵌缝隙。3.
清洁表面等全部操作过程
。

805-16 木质踢脚线 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.清理基层表面、弹线。
2.调运砂浆、选料、贴面
层阴阳角、修嵌缝隙。3.
清洁表面等全部操作过程
。

805-17
停车场地面花格
砖铺贴

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

清理基层、试排弹线、锯
板磨边、调铺砂浆；铺板
、灌缝擦缝、清理净面等
全部操作过程。

805-18
50厚不燃复合膨
胀聚苯乙烯保温
板外墙面

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.找平后的基层表面清理
、弹线、板材切割、打毛
、涂界面剂、粘贴、打磨
、找平、钉锚栓。2.裁剪
、铺设网格布、钢丝网，
抹抗裂砂浆、找平等。

805-19 屋面泡沫混凝土 m3
按发包方、承包方确
认的完成数量，以体
积计算。

1.清理基层。2.铺砌保温
层。3.拍实、平整、找坡
。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

805-20
新更换机电房防
静电地板

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

清理基层、铺龙骨（木
楞）、铺防潮层、安装地
板基层、清扫现场等全部
操作过程。

805-21
屋顶钢架除锈及
刷漆

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

清洗、磨光、刷漆等全部
操作过程。

805-22 真石漆墙面 m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

基层清扫、门窗框贴粘胶
带、遮盖门窗口、调制喷
涂、压平、清洗等全部操
作过程。

805-23 墙面无机涂料 m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

清扫、找补腻子、配浆、
磨砂纸、刷浆等全部操作
过程。

805-24
屋顶琉璃瓦防漏
维修

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.运瓦、调运砂浆、扎楞
部分打眼。2.铺底灰、铺
瓦、嵌缝、涂色等全部操
作过程。

805-25
石膏板吊顶（不
含龙骨）

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理；2.龙骨、面
层以及其辅材制作、运输
、安装；3.清理现场。

805-26
铝扣板吊顶（不
含龙骨）

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理；2.龙骨、面
层以及其辅材制作、运输
、安装；3.清理现场。

805-27 制安彩钢板房 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.基层清理；2.制作、运
输、安装；3.清理现场。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

805-28
更换蹲便器（不
带水箱）

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
数计算。

拆除、清运；打螺栓孔，
大便器，与上下水管连
接，试水。

805-29 更换蹲便器水箱 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
数计算。

打螺栓孔，水箱及附件安
装，与上下水管连接，试
水。

805-30 更换小便池 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
数计算。

打螺栓孔、小便器及附件
安装、与上下水管连接、
试水。

805-31
收费大棚刷除锈
漆

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

清洗、磨光、刷漆等全部
操作过程。

805-32
收费大棚刷氟碳
漆

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

清洗、磨光、刷漆等全部
操作过程。

805-33
收费大棚外包立
柱铝塑板维修

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

1.基层清理；2.龙骨、面
层以及其辅材制作、运输
、安装；3.清理现场。

805-34
钢支架、楼梯除
锈刷漆

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

清洗、磨光、刷漆等全部
操作过程。

805-35
围墙栏栅更换、
新增

m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除原有围墙栅栏；2.
弃渣清理装运；3.基层清
理；4.栏栅制作、运输、
安装、紧固、养护；5.清
理现场。

806 门窗维修及更换

806-1 木质门 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装 4.五
金件安装5.清理现场。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

806-2 木质门套 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.清理基层、立筋
制安、基层板及面层定位
安装、校正、周边塞口、
清扫等全部操作过程。

806-3 防盗门 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装；4.
五金件安装；5.清理现场
。

806-4 普通玻璃门 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装；4.
五金件安装；5.清理现场
。

806-5 铝合金玻璃窗 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装；4.
五金件安装；5.清理现场
。

806-6
更换门窗合页
（综合型号）

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量。

1.拆除原有合页；2.弃渣
清理装运；3.合页安装；
4.清理现场。

806-7 塑钢窗户 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装；4.
五金件安装；5.清理现场
。

806-8 铝合金窗户 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装；4.
五金件安装；5.清理现场
。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

806-9 钛合金窗户 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装；4.
五金件安装；5.清理现场
。

806-10 百叶窗 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装；4.
五金件安装；5.清理现场
。

806-11 更换普通门锁 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量。

1.拆除原有门锁；2.弃渣
清理装运；3.成品门锁安
装；4.清理现场。

806-12 维修普通门锁 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量。

1.成品门锁维修；2.清理
现场。

806-13 更换防盗门锁 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量。

1.拆除原有门锁；2.弃渣
清理装运；3.成品门锁安
装；4.清理现场。

806-14 维修防盗门门锁 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量。

1.成品门锁维修；2.清理
现场。

806-15
防盗门除锈及刷
漆

m2

按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。单处不足1m2
按1m2计算。

清洗、磨光、刷漆等全部
操作过程。

806-16 更换纱窗 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装；4.
五金件安装；5.清理现场
。

806-17 厕所隔板维修 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.隔板维修；2.清理现场
。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

807 收费亭维修

807-1 收费亭喷漆 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

清洗、磨光、刷漆等全部
操作过程。

807-2 更换钢化玻璃 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除原有玻璃；2.弃渣
清理装运；3.成品玻璃安
装；4.清理现场。

807-3 维修收费亭门 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.成品门维修；2.清理现
场。

807-4 更换收费亭门 m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.拆除门窗；2.弃渣清理
装运；3.成品门制作、运
输、安装（安放）、刷防
护材料、油漆、安装；4.
五金件安装；5.清理现场
。

808 给排水管维修

808-1
更换安装雨水管
Φ100

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.拆除原有雨水管，清运
建渣；2.管材及附件的采
购；3.管道的安装、接
续；4.含管道接头，灌水
试验。

808-2
更换站区PPR水
管Φ60

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.拆除原有水管，清运建
渣；2.管材及附件的采
购；3.管道的安装、接
续；4.含管道接头，灌水
试验。

808-3
更换站区PPR水
管Φ50

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.拆除原有水管，清运建
渣；2.管材及附件的采
购；3.管道的安装、接
续；4.含管道接头，灌水
试验。
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子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

808-4
更换站区PPR水
管Φ40

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.拆除原有水管，清运建
渣；2.管材及附件的采
购；3.管道的安装、接
续；4.含管道接头，灌水
试验。

808-5
更换站区PPR水
管Φ32

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.拆除原有水管，清运建
渣；2.管材及附件的采
购；3.管道的安装、接
续；4.含管道接头，灌水
试验。

808-6
更换站区PPR水
管Φ25

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

1.拆除原有水管，清运建
渣；2.管材及附件的采
购；3.管道的安装、接
续；4.含管道接头，灌水
试验。

808-7
洗菜盆更换高压
管（1M)

根
按发包方、承包方确
认的完成数量，以根
数计算。

1.拆除原有水管，清运建
渣；2.管材及附件的采
购；3.管道的安装、接
续；4.含管道接头，灌水
试验。

808-8
室外消防栓 
（ss150/80-
1.6)

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
数计算。

砌支墩、外观检查、管口
除沥青、法兰连接、紧螺
栓、消火栓安装。

808-9 安装消防箱 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
数计算。

开箱检查、测位、打眼、
埋螺栓、固定。

808-10
8型DN50消防水
带

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

外观检查、安装、附件安
装、水压试验。

808-11
8型DN65消防水
带

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

外观检查、安装、附件安
装、水压试验。

808-12
10型DN65消防水
带

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

外观检查、安装、附件安
装、水压试验。

808-13
安装消防水带接
头

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
数计算。

外观检查、安装、附件安
装、水压试验。



800章清单 房建工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

808-14 更换水带枪头 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
数计算。

外观检查、安装、附件安
装、水压试验。

808-16
消防堵帽购买及
安装

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
数计算。

外观检查、安装、附件安
装、水压试验。

808-17
更换污水泵 
（50WQ15-20-
2.2)

台
按发包方、承包方确
认的完成数量，以台
数计算。

1.本体安装 ；2.泵拆装检
查 
3.电动机安装 ；4.二次灌
装 
5.单机试运转 ；6.补刷
（喷）油漆

808-18
污水房更换水带
（直径75mm.长
30m）

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度计算。

外观检查、安装、附件安
装、水压试验。

809 防鼠网

809-1
防鼠网安装面积
>5m2

m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.铺贴 
2.铆固

809-2
防鼠网安装面积
4-5m2

m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.铺贴 
2.铆固

809-3
防鼠网安装面积
3-4m2

m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.铺贴 
2.铆固

809-4
防鼠网安装面积
1.8-3m2

m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.铺贴 
2.铆固

809-5
防鼠网安装面积
<0.6m2

m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.铺贴 
2.铆固



800章清单 房建工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

810 防鼠板 m2

811 检查井井圈

811-1
检修井井圈（高
分子聚合物）
（700×500）

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以体
积计算。

清理底面，材料运输，砂
浆调运、铺灰、调整标高
、就位固定。

811-2
检修井井圈（砼
构件）

m3
按发包方、承包方确
认的完成数量，以体
积计算。

1.普通混凝土包括搅拌、
运输、捣固、养护。2.商
品混凝土包括将送到浇灌
点的成品混凝土进行捣固
、养护，安拆、清洗输送
管等。

812 检查井井盖

812-1 金属检查井井盖

812-1-1
防滑钢板（厚度
2cm）

m2
按发包方、承包方确
认的完成数量，以面
积计算。

1.盖板购买，安装、固
定；

812-1-2
复合材料检查井
井盖

个 125
根按发包方、承包方
确认的完成数量，以
个数为单位计量

清理底面，材料运输，砂
浆调运、铺灰、调整标高
、就位固定。

812-2
高分子聚合物井
盖

个 100.00 
根按发包方、承包方
确认的完成数量，以
个数为单位计量

清理底面，材料运输，砂
浆调运、铺灰、调整标高
、就位固定。

812-3 水泥构件井盖 个
根按发包方、承包方
确认的完成数量，以
个数为单位计量

清理底面，材料运输，砂
浆调运、铺灰、调整标高
、就位固定。

812-4 雨篦子 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度为单位计量

1.砂浆拌合、运输、砌
筑；2.基层开挖、余土外
运、堆放；3、雨篦子采购
、安装等的全部工序；



800章清单 房建工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

812-5 D700高分子井盖 座
按发包方、承包方确
认的完成数量，以座
为单位计量

1.拆除井圈，井口整修、
铺设垫层；2.拌、运砂浆
、砂浆铺底；3.安装、砂
浆嵌缝、养生

812-6
D700新建雨水井
（砖砌）

座
按发包方、承包方确
认的完成数量，以座
为单位计量

1、测量定位；2.井身开挖
、废土运弃；3.拌、运砂
浆；4.铺底、井壁、井口
砌筑；5.砂浆嵌缝、养生

812-7
500*500高分子
电缆沟井盖

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以长
度为单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管；2.连接管件
、配管、装管卡

812-8
更换铸铁井圈井
盖（Q20A重型）

套
按发包方、承包方确
认的完成数量，以套
为单位计量

1.拆除井圈，井口整修、
铺设垫层；2.拌、运砂浆
、砂浆铺底；3.安装、砂
浆嵌缝、养生

812-9
镀锌钢丝筛网
（水篦子内）

个
根按发包方、承包方
确认的完成数量，以
个数为单位计量

清理底面，材料运输，砂
浆调运、铺灰、调整标高
、就位固定。

813 水管

813-1 φ160 UPVC直管 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-2
φ160 UPVC管弯
头

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-3
UPVCφ160三通
接头

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-4 φ200 UPVC直管 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容



800章清单 房建工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

813-5
φ200 UPVC管弯
头

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-6 200*400直接 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-7 φ300 UPVC直管 m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-8
φ300 UPVC管弯
头

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-9
UPVCφ300三通
接头

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-10
φ400 UPVC直管
(人工安装）

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-11
UPVCφ400三通
接头

个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

813-12 UPVCφ400弯头 个
按发包方、承包方确
认的完成数量，以个
为单位计量

1.测位、画线、打眼、下
胀管、断管、连接管件、
配管、装管卡等全部工作
内容

814 雨水管

814-1
D200钢筋砼雨水
管

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.场地清理；2.地基平整
夯实，断面补挖；3.构件
运输、吊装、安拆嵌缝、
砂浆嵌缝、养生；



800章清单 房建工程 

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

814-2
D300III级钢筋
混凝土平口雨水
管

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.场地清理；2.地基平整
夯实，断面补挖；3.构件
运输、吊装、安拆嵌缝、
砂浆嵌缝、养生；

814-3
D400II级钢筋混
凝土平口雨水管

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.场地清理；2.地基平整
夯实，断面补挖；3.构件
运输、吊装、安拆嵌缝、
砂浆嵌缝、养生；

814-4
φ500mm钢筋砼
管

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.场地清理；2.地基平整
夯实，断面补挖；3.构件
运输、吊装、安拆嵌缝、
砂浆嵌缝、养生；

814-5
D500II级钢筋混
凝土管平口

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.场地清理；2.地基平整
夯实，断面补挖；3.构件
运输、吊装、安拆嵌缝、
砂浆嵌缝、养生；

814-6
D600II级钢筋混
凝土管平口

m
按发包方、承包方确
认的完成数量，以m为
单位计量

1.场地清理；2.地基平整
夯实，断面补挖；3.构件
运输、吊装、安拆嵌缝、
砂浆嵌缝、养生；

800章清单（小计）

注：本章基准单价除所列工作内容外，还包括养护作业区交通标志设置、守护、更换的人工费用。



1000章清单 计日工

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

1000 计日工

1000-1 日常养护工程计日工-劳务

1000-1-1 计日工（普工） 工日 180.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以工日为

单位计量

1000-1-2 计日工（技工） 工日 240.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以工日为

单位计量

1000-2 日常养护工程计日工-机械

1000-2-1 装载机

1000-2-1-1 2.5m3以下 台班 1226.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-1-2 2.5m3以上 台班 1567.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-2 挖掘机

1000-2-2-1 长臂挖掘机（20m) 台班 1824.16 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-2-2 挖掘机（斗容量≤1.0m3） 台班 1243.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-2-3 挖掘机（斗容量>1m3） 台班 1650.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-3 载货汽车

1000-2-3-1 ≤5t 台班 604.84 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量



1000章清单 计日工

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

1000-2-3-2 5t以上 台班 868.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-4 皮卡车 台班 350.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-5 路面油污清洗车（山猫牌） 台班
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-6 吊车

1000-2-6-1 8t 台班 864.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-6-2 10t 台班
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-6-3 12t 台班
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-6-4 16t 台班 1346.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-6-5 20t 台班
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-6-6 25t 台班 1900.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-6-7 30t 台班
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量



1000章清单 计日工

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

1000-2-6-8 50t 台班
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-6-9 80t 台班
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-7
桁架式桥检车（可伸缩不低
于15m）

台班 8800.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-8
高空作业车（高度不低于
10m）

台班 872.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-9 柴油抽水机 台班 385.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-10 混凝土刻纹机 台班 242.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-11 洒水车带高压水枪（10m3） 台班 1500.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-2-12 电焊机 工时 30.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以工时为

单位计量

1000-2-13 柴油发电机 工时 44.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以工时为

单位计量

1000-2-14 平板拖车30T以内 台班
按发包方、承包方确认
的完成数量，以台班为

单位计量

1000-3 日常养护工程计日工-材料



1000章清单 计日工

子目编码 项目名称 单位
基准单价
（元）

工程量计量规则 工程内容

1000-3-1 防汛沙袋 个 20.00 
按发包方、承包方确认
的完成数量，以个数为
单位计量

1.场地清理；2.
沙袋砌垒整平

1000-3-2 水马450*800*250*480mm 个
按发包方、承包方确认
的完成数量，以个数为
单位计量

1000-3-3 水马1250*630*150*280mm 个
按发包方、承包方确认
的完成数量，以个数为
单位计量

1000章清单（小计）

注：本表细目仅适用于临时和应急工程。


